

工事名:新水橋幹線配水管布設(第3工区)工事

質問	回答
・企業団地、立山町、土地改良区との打合せは終了しているのでしょうか。	企業団地、立山町、土地改良区への事前説明は完了しておりますが、受注者の実施工程が決まり次第、改めて打ち合わせを行うこととしております。
・ウエルポイント設置について、設置本数、稼働日数の変更があれば、設計変更の協議をしていただけますか。	ウエルポイント設置について、設計時の現場条件と現場に差異があり、変更する必要がある場合は受注者と協議します。
・配管資材(φ350バタ弁)の納期等について、メーカーに確認したところ、3ヶ月必要と返答があったのですが、納期を見越しての工期でしょうか。	配管資材の納期を考慮して工期を設定しております。