

工事名:上飯野新町三丁目地区配水管布設替(その3)工事

[改良88]

	質問	回答
1	<p>・工期について 所定の手続きや工事案内の周知、関連各所との協議打ち合わせ等必要な準備を行ってから工事に着手し、各住宅の交通と安全を確保しつつ工事管理者・作業員の勤怠労務時間を管理しながら手順を追って工事を進め、現場作業後の図面書類等の作成時間を考慮しますと、この工事完成期限では日数がかなり不足し年度内の工事完成は不可能と思われます。冬期間の降雪悪天候等があった場合にはさらに日数が不足する可能性があります。年度をまたいで工期延長変更は可能ですか。また、年度をまたぐ工期延長が不可能な場合、契約着手後に日数が不足することになった際にはその工事はどのように終了することになりますか。</p>	<p>工期については、準備日数、後片付日数、休日や気象による作業不可能日を含めて算定しておりますが、不測の事態により工事の進捗に影響が出た場合は、受注者と協議します。</p>
2	<p>・工事全体図について 近い工事場所でいくつかの工事が発注されているようですが、B等級からはA等級の設計書を閲覧できません。設計書内に工事全体位置図のようなものがあれば互いの位置や工事の関連を把握しやすいと思うのですが、工事全体位置図を添付して隣接する工区の場合は互いに設計書を閲覧できるようにすることはできませんか。</p>	<p>本地区における工事全体位置図を追加しました。追加の図面は、電子入札システムに掲示(ZIPファイル名の最後がnewになっています。)してありますので、再度ダウンロードして確認してください。</p>