
工事名：水橋開発地区配水管布設替（その１）工事

質問 回答
配水管仮設工について

・配水管仮設工の材料費において使用回数が明記さ
れていませんが、何回の使用回数で積算されているの
でしょうか。

本工事の仮設配水管φ50SPについては、本工事後
も残置することから新品の材料費を計上しており再
使用しないため、使用回数を明記しておりません。

地元及び関係者との打ち合わせについて

・本工事は城東用水法面への橋台設置となりますが用
水管理者との打ち合わせは完了しているのでしょう
か。

橋台設置位置や構造について、水路管理者との事前
協議が完了しており、本工事計画の内諾を得ていま
す。

積算について

・水管橋材料費ですが、一般的に「経済産業省工業用
水　工事設計標準歩掛表」を用いた積算書になるかと
思いますが、今回は重量（kg）にて積算しており、また
重量の根拠も不明です。積算根拠をお教え下さい。

水管橋の材料費の単位については、経済産業省工業
用水工事設計標準歩掛表を参考にしており、重量につ
いては純断面で計算し、ｋｇで算出しています。
根拠となる重量計算書を特記仕様書データ内へ追加し
ました。
訂正後の特記仕様書は、電子入札システムに掲示（ＺＩ
Ｐファイル名の最後がnewになっています。）してありま
すので、再度ダウンロードして確認してください

工期について

・他工事との工程調整など、受注者の責によらない理
由により工期内に完成出来ない場合は工期延期は可
能でしょうか。

受注者の責によらない理由により工期内に完成でき
ないことが見込まれる場合は受注者と協議します。

設計について

・施工地区は地下水位が高く、また土質も良くないです
が、ボーリング調査等の結果を元にした設計でしょう
か。

近傍での水道管工事にて、地下水位や土質を確認し、
その結果を基に設計しております。


