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・ＡＢＳ工法について
　道路中央でＡＢＳ工法となっていますが、この位
置で施工するときは通行止め作業をするか、交通
誘導員の数を増やすかのどちらかになると思われ
ますが、どのように考えればよろしいですか？

　ABS工法は分岐北側での施工を考えており、通
行止めや誘導員の増員は必要がないと考えており
ます。図面の記載に誤りがありましたので、訂正し
ます。
　訂正後の特記仕様書は、電子入札システムに掲
示（ZIPファイル名の最後がnewになっています。）し
てありますので、再度ダウンロードして確認してくだ
さい。

・試掘工について
　設計書では市道９箇所、歩道3箇所となっていま
すが、平面図と数が合わないように思います。どち
らが正しいでしょうか？

　平面図中の南側の3箇所は歩道、その他の9箇所
は市道としており、積算計上の数量と相違ありませ
ん。

・設計平面図について
配管口径８０φの平面図が添付されています。どの
ように考えればよろしいですか？

　当該図面は本工事には必要ないものであり、削
除したものに訂正します。
　訂正後の特記仕様書は、電子入札システムに掲
示（ZIPファイル名の最後がnewになっています。）し
てありますので、再度ダウンロードして確認してくだ
さい。

・位置図について
位置図が添付されてないように思いますが？

　位置図を添付しておりませんでした。添付いたし
ます。
　 訂正後の特記仕様書は、電子入札システムに掲
示（ZIPファイル名の最後がnewになっています。）し
てありますので、再度ダウンロードして確認してくだ
さい。
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質問 回答
・道路使用について
　設計では片側交互通行で作業となっていまが、火
防水路のあるラインは、道路中央付近に布設する
ことになると思われます。その場合車両通行止めに
することは可能でしょうか？

　火防水路の箇所については、通行止めでの施工
を想定しており、地元に対し事前に説明、承諾を得
ることを考えております。
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