

工事名:岩木地区配水管布設替(その2)工事

[改良81]

	質問	回答
1	<p>・工期について 本工事地区は、中心平野部より積雪が多くみられる地区と思われます。 現場周辺の道路は、急な坂道や狭い道が多い為、積雪で車両の運搬等が困難になり、工事の進捗に影響が出ることも予想されますがその場合は、工期延長について協議して頂けるのでしょうか。</p>	<p>工期については、休日や気象による作業不可能日を含めて算定しており、工期内に完了できるものと見込んでおりますが、豪雪などにより工事の進捗に影響が出た場合は、受注者と協議します。</p>