

工事名:上飯野新町三丁目地区配水管布設替(その5)工事

[ 改良90 ]

|   | 質問                                                                                                                              | 回答                                                                                      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <p>・工期について<br/>この工事完成期限では日数の不足が心配です。地盤や湧水などの現場状況、冬期間の降雪悪天候等によりさらに日数が不足する場合があります。契約着手後に日数が不足することになった際には年度をまたいでの工期延長変更は可能ですか。</p> | <p>工期については、準備日数、後片付日数、休日や気象による作業不可能日を含めて算定しておりますが、不測の事態により工事の進捗に影響が出た場合は、受注者と協議します。</p> |