

契約の内容

①契約番号	第 3010001 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 5 月 7 日
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道不二越処理分区山室地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 山室外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	PRPΦ200mm築造延長L=209.0m布設延長L=205.6m 1号人孔N=2箇所 楢円人孔N=2箇所 公共柵N=2箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 10 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 8 月 13 日
⑬契約金額	17,765,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3040701 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 4 月 28 日
⑤契約業者名	株式会社朝日
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町友坂 1 5 8 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道婦中町中名地区 外公共樹設置工事
⑧工事場所	富山市 婦中町中名外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	公共樹N=35箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 4 月 30 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 12 月 10 日
⑬契約金額	19,470,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010001 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 4 月 30 日
⑤契約業者名	株式会社クレハロ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 5 0 0 番地 1
⑦工事の名称	町長地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 町長 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ100 52.4m 給水管取付替工 15 箇所 配水管撤去工 Φ100 34.4m Φ75 34.7m
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 7 月 16 日
⑬契約金額	15,510,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010002 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 5 月 11 日
⑤契約業者名	株式会社ケイ電工
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 3 8 7 番地 1
⑦工事の名称	下笹原加圧場電気設備更新工事
⑧工事場所	富山市 八尾町下笹原 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	自家発電装置更新工事 一式
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 12 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 10 月 29 日
⑬契約金額	26, 521, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010003 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 4 月 26 日
⑤契約業者名	荒井電気工業有限公司
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町道場 8 4 1 番地
⑦工事の名称	蓮花寺中継ポンプ場電気設備更新工事
⑧工事場所	富山市 婦中町蓮華寺 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	自家発電装置更新工事 一式
⑪工期 (自)	令和 3 年 4 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 10 月 29 日
⑬契約金額	16,930,100 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010004 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 4 月 28 日
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	上水道婦中町速星地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 婦中町速星外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=10cm A=53m <sup>2</sup> t=5cm A=1,561m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 3 年 4 月 30 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 7 月 16 日
⑬契約金額	11,792,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010005 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 4 月 26 日
⑤契約業者名	日宏建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒瀬 1 1 1 番地
⑦工事の名称	上水道根塚町一丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 根塚町一丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工(インターロッキング) t=6cm A=448㎡ 舗装工 t=5cm A=235㎡ t=3cm A=27㎡
⑪工期(自)	令和 3 年 4 月 27 日
⑫工期(至)	令和 3 年 6 月 25 日
⑬契約金額	9,350,000 円(税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010006 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 4 月 21 日
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	上水道八町地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 八町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=5cm A=628m <sup>2</sup> t=3cm A=19m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 3 年 4 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 6 月 25 日
⑬契約金額	5,038,000 円 (税込み)



契約の内容

①契約番号	第 1010007 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 4 月 26 日
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	上水道楠木地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 楠木外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=5cm A=2,240m <sup>2</sup> t=3cm A=744m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 3 年 4 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 7 月 30 日
⑬契約金額	19,580,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010008 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 4 月 26 日
⑤契約業者名	株式会社西田工務店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市二口町二丁目 3 番地 4
⑦工事の名称	水橋伊勢屋地区配水管耐震化 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 水橋伊勢屋外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ100 72.9m 継手部補強金具設置工 Φ100 62個 給水管取付替工 2箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 4 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 7 月 30 日
⑬契約金額	15,070,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010009 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 4 月 26 日
⑤契約業者名	坂井管工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 3 9 7 番地 1
⑦工事の名称	水橋伊勢屋地区配水管耐震化 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 水橋伊勢屋外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	継手部補強金具設置工 Φ150 38個 Φ100 38個
⑪工期 (自)	令和 3 年 4 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 7 月 30 日
⑬契約金額	11,165,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010010 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 5 月 6 日
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	上水道山田白井谷地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 山田白井谷外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	アスファルト舗装工 t=5cm A=364m <sup>2</sup> コンクリート舗装工 t=15cm A=109m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 6 月 25 日
⑬契約金額	6,050,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010011 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 5 月 7 日
⑤契約業者名	中央管機カクキュー・サプラ J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市堀川町 3 5 7 番地 2
⑦工事の名称	新水橋幹線配水管布設 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	中新川郡立山町 利田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 Φ400 155.1m
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 10 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 28 日
⑬契約金額	141,900,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010075 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 18 日 (令和 3 年 4 月 9 日)
⑤契約業者名	藤川建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	中島四丁目地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 中島四丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ150 7.6m Φ100 81.3m Φ75 170.5m Φ50 35.2m 配水管仮設工 Φ100 87.1m Φ50 26.5m 給水管取付替工 14箇所 (配水管布設替工 Φ150 7.6m Φ100 82.9m Φ75 169.2m Φ50 34.9m 配水管仮設工 Φ100 87.1m Φ50 26.5m 給水管取付替工 12箇所)
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 4 月 23 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	32,079,300 円 (30,955,100 円) (税込み)
⑭変更理由	給水管取付替工について、所有者からの要望により民地内は施工せずに道路内のみの取付替に変更したことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010076 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 14 日 (令和 3 年 4 月 9 日)
⑤契約業者名	株式会社理温工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 4 9 2 番地
⑦工事の名称	中島四丁目地区配水管布設替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 中島四丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 87.8m Φ75 80.6m Φ50 75.4m 配水管仮設工 Φ100 86.0m Φ80 36.0m Φ50 50.0m 給水管取付替工 15箇所 (配水管布設替工 Φ100 85.0m Φ75 79.0m Φ50 75.0m 配水管仮設工 Φ100 85.3m Φ80 34.6m Φ50 45.5m 給水管取付替工 15箇所)
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 4 月 23 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	24,475,000 円 (22,289,300 円) (税込み)
⑭変更理由	給水管取付替工について、所有者からの要望により民地内は施工せずに道路内のみの取付替に変更したことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010077 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 10 日 (令和 3 年 4 月 16 日)
⑤契約業者名	酒井管工建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 3 6 番地
⑦工事の名称	中島四丁目地区配水管布設替 (その 3) 工事
⑧工事場所	富山市 中島四丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ100 32.5m Φ75 236.4m Φ50 84.7m 配水管仮設工 Φ100 26.9m Φ80 212.6m Φ50 99.7m 給水管取付替工 29箇所 (配水管布設替工 Φ100 32.2m Φ75 230.0m Φ50 83.2m 配水管仮設工 Φ100 27.6m Φ80 216.7m Φ65 0.7m Φ50 117.1m 給水管取付替工 29箇所)
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 11 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 4 月 30 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	38,665,000 円 (37,966,500 円) (税込み)
⑭変更理由	給水管取付替工について、所有者からの要望により民地内は施工せずに道路内のみの取付替に変更したことによる減額。



契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010085 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 ( ) 内は契約変更年月日	令和 2 年 12 月 18 日 (令和 3 年 4 月 1 日)
⑤契約業者名	昭和工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市秋吉 1 3 5 番 3
⑦工事の名称	上飯野新町一丁目地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 上飯野新町一丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 ( ) 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ75 209.5m 配水管仮設工 Φ80 198.3m 給水管取付替工 27箇所 (配水管布設替工 Φ75 200.0m 配水管仮設工 Φ80 198.3m 給水管取付替工 27箇所)
⑪工期 (自)	令和 2 年 12 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 4 月 9 日
⑬契約金額 ( ) 内は変更後の契約金額	28,144,600 円 (28,067,600 円) (税込み)
⑭変更理由	給水管取付替工について、所有者からの要望により民地内は施工せずに道路内のみの取付替に変更したことによる減額。

契約の内容

①契約番号	第 1010301 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 4 月 27 日
⑤契約業者名	株式会社吉田土建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市城村 5 0 番地
⑦工事の名称	上水道山室地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 山室外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=10cm A=135m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 3 年 4 月 28 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 6 月 11 日
⑬契約金額	2,244,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010501 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 5 月 7 日
⑤契約業者名	株式会社浜田管設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋西天神町 7 1 2 番地
⑦工事の名称	牛島本町二丁目地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 牛島本町二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 Φ100 222.9m 仮設管撤去工 Φ100 39.4m 給水管取付替工 12箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 10 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 7 月 30 日
⑬契約金額	18,700,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010502 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 5 月 6 日
⑤契約業者名	株式会社松下工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中島三丁目 4 番 2 0 号
⑦工事の名称	水橋館町地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 水橋館町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\Phi 200$ 41.4m $\Phi 100$ 7.9m $\Phi 75$ 0.2m 仮設管撤去工 $\Phi 150$ 0.4m $\Phi 100$ 8.5m $\Phi 50$ 0.9m 舗装工 $t=5\text{cm}$ $A=83\text{m}^2$ $t=3\text{cm}$ $A=42\text{m}^2$
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 10 月 1 日
⑬契約金額	26,400,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 2010841 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 4 月 13 日
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦工事の名称	流杉工業用水道豊田本町三丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 豊田本町三丁目 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=5cm A=581m <sup>2</sup>
⑪工期 (自)	令和 3 年 4 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 6 月 30 日
⑬契約金額	3,927,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3066204 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 3 年 5 月 10 日
⑤契約業者名	クボタ環境サービス株式会社 富山営業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本町 3 番 2 5 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センターNo. 2-2 脱水ケーキ搬出機修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	No. 2-2 脱水ケーキ搬出機の分解整備 一式
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 11 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 1 月 7 日
⑬契約金額	9,020,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067501 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 3 年 4 月 21 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	羽根第 1 汚水中継ポンプ所水中ポンプ分解修繕
⑧工事場所	富山市 羽根 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水中ポンプ オーバーホール 2台
⑪工期 (自)	令和 3 年 4 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 8 月 27 日
⑬契約金額	2,321,000 円 (税込み)