

契約の内容

①契約番号	第 3030506 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 5 年 8 月 7 日
⑤契約業者名	三由建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大町 1 9 番地 1 0
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道熊野処理分区島田地区管渠 築造工事
⑧工事場所	富山市 島田 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	開削工 PEΦ75 築造延長 424.8m 布設延長 420. 5m VUΦ200 築造延長 8.0m 布設延長 7.0m 1 号人孔 2箇所 2号人孔 1箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 29 日
⑬契約金額	29,150,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3030507 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 5 年 8 月 7 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	富山特定環境保全公共下水道島田汚水中継ポンプ所築造 工事
⑧工事場所	富山市 島田 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	汚水水中ポンプ φ 65×0.266?/min×18.6m×3.7kW 2 台 ポンプ制御盤 1面 遠方通報装置移設 1式
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 1 月 31 日
⑬契約金額	21, 604, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010033 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 5 年 8 月 23 日
⑤契約業者名	角地建設・篠川組 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下新北町 5 番 3 2 号
⑦工事の名称	富山公共下水道奥田処理分区栗島町三丁目地区下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 栗島町三丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	管更生工 Φ200 施工延長 46.4m 更生延長 45.5m Φ250 施工延長 1135.2m 更生延長 1108.1m 開削工 PRPΦ250 築造延長 115.2m 布設延長 112.5m 取付管 17箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 24 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 22 日
⑬契約金額	113,300,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3040706 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 5 年 8 月 28 日
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道婦中町地角地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 婦中町地角外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	As舗装工(t=50) 2347㎡ As舗装工(t=40) 177㎡ As舗装工(t=30) 540㎡
⑪工期(自)	令和 5 年 8 月 29 日
⑫工期(至)	令和 5 年 12 月 8 日
⑬契約金額	20,460,000 円(税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010034 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 5 年 8 月 25 日
⑤契約業者名	高尾建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本宮 1 0 7 3 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道大山処理区津羽見地区下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 津羽見外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	管更生工 Φ200 施工延長 43.7m 更生延長 41.9m Φ250 施工延長 655.5m 更生延長 638.4m 開削 工 PRPΦ250 築造延長 47.8m 布設延長 46.3m 取付管 6箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 28 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 29 日
⑬契約金額	66,770,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010030 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 9 月 6 日 (令和 5 年 8 月 25 日)
⑤契約業者名	高田組・林土木 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市宝町一丁目 1 番 7 号
⑦工事の名称	富山公共下水道松川第二排水区鹿島町二丁目地区浸水対策下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 鹿島町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	開削工 PRPΦ300 築造延長 66.6m 布設延長 64.6m PRPΦ400 築造延長 104.0m 布設延長 100.9m PRP450 築造延長 46.7m 布設延長 45.4m VUΦ500 築造延長 11.1m 布設延長 9.9m HPΦ700 築造延長 46.0m 布設延長 45.2m 管きよ更生工 Φ300 路線延長 63.0m 更生延長 61.2m Φ350 路線延長 73.2m 更生延長 70.9m (開削工 PRPΦ300 築造延長 66.6m 布設延長 64.6m PRPΦ400 築造延長 104.0m 布設延長 100.9m PRP450 築造延長 46.7m 布設延長 45.4m VUΦ500 築造延長 11.1m 布設延長 9.9m HPΦ700 築造延長 46.0m 布設延長 45.2m 管きよ更生工 Φ300 路線延長 63.0m 更生延長 61.2m Φ350 路線延長 73.2m 更生延長 70.9m)
⑪工期 (自)	令和 4 年 9 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 9 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	105,761,700 円 (119,328,000 円) (税込み)
⑭変更理由	地元協議により消雪装置の復旧を現場打からプレキャストへ変更したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010033 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 4 年 10 月 6 日（令和 5 年 8 月 17 日）
⑤契約業者名	角地建設・日本海建興 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下新北町 5 番 3 2 号
⑦工事の名称	富山公共下水道下新第 1 排水区下新本町地区下新川雨水幹線築造（第 11 工区）工事
⑧工事場所	富山市 下新本町 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	現場打ボックスカルバート(3, 500×1, 700) L=58. 6m (現場打ボックスカルバート(3, 500×1, 700) L=58. 6 m)
⑪工期（自）	令和 4 年 10 月 7 日
⑫工期（至）	令和 5 年 8 月 31 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	166, 100, 000 円（167, 524, 500 円）（税込み）
⑭変更理由	掘削に伴い支障となる構造物の埋設が確認されたため、撤去処分費の追加による増額。

契約の内容

①契約番号	第 3067754 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 5 年 8 月 23 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	富川北汚水中継ポンプ所ポンプ修繕
⑧工事場所	富山市 婦中町富川 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	富川北汚水中継ポンプ所 No. 1, 2ポンプ修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 24 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 19 日
⑬契約金額	5,610,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3060351 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 5 年 8 月 9 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	水橋汚水中継ポンプ場No. 2 水中ポンプ取替工事
⑧工事場所	富山市 水橋柳寺 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水中ポンプ取替 1基
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 10 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 22 日
⑬契約金額	7,564,700 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067753 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 5 年 8 月 28 日
⑤契約業者名	株式会社ニヤシゲテクノ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	高岡市オフィスパーク 1 0 番 1
⑦工事の名称	上下条汚水中継ポンプ所ポンプ修繕
⑧工事場所	富山市 婦中町下条 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	上下条汚水中継ポンプ所 No. 1, 2ポンプ修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 29 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 19 日
⑬契約金額	5,720,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3060340 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 5 年 9 月 1 日
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター 4 系水処理設備現場盤シーケンサ取替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	現場操作盤 26面 機能増設 一式
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 4 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 15 日
⑬契約金額	335,500,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067512 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 5 年 8 月 22 日
⑤契約業者名	新明和アクアテクサービス株式会社中部センター
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	愛知県小牧市外堀三丁目 1 9 3 番地
⑦工事の名称	犬島汚水中継ポンプ場No. 2 水中ポンプ分解修繕
⑧工事場所	富山市 犬島三丁目 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水中ポンプ分解修繕 1基
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 12 月 22 日
⑬契約金額	4, 070, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3068508 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 5 年 8 月 22 日
⑤契約業者名	株式会社ジェスクホリウチ富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市豊若町一丁目 1 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	日尾処理施設外監視装置修繕
⑧工事場所	富山市 日尾外 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	監視装置修繕一式
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 1 日
⑬契約金額	2,976,600 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3066216 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 5 年 8 月 9 日
⑤契約業者名	クボタ環境エンジニアリング株式会社富山営業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本町 3 番 2 5 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター生汚泥スクリーン鎖歯車修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	生汚泥スクリーン鎖歯車修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 10 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 12 月 8 日
⑬契約金額	3, 300, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067513 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 5 年 8 月 22 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	金山新第 1 汚水中継ポンプ所水中ポンプ分解修繕
⑧工事場所	富山市 金山新東 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水中ポンプ分解修繕 2基
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 1 月 19 日
⑬契約金額	3,740,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3066353 号
②予算担当所属名	上下水道局水橋浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局水橋浄化センター
④契約年月日	令和 5 年 8 月 29 日
⑤契約業者名	株式会社富士技研
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 8 5 5 番 1
⑦工事の名称	水橋浄化センターNo. 1 沈砂かき上げポンプ修繕
⑧工事場所	富山市 水橋辻ケ堂 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	No. 1沈砂かき上げポンプ修繕 1 式
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 30 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 20 日
⑬契約金額	2,464,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 工期 変更あり）

①契約番号	第 3067501 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 5 月 8 日（令和 5 年 8 月 21 日）
⑤契約業者名	株式会社富士技研
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 8 5 5 番 1
⑦工事の名称	呉羽駅前排水ポンプ場No.2 雨水ポンプ分解修繕
⑧工事場所	富山市 呉羽町 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	水中ポンプオーバーホール 1台（水中ポンプオーバーホール 1台 主軸溶射 一式 羽根車溶射 一式 メカカバー取替 一式）
⑪工期（自）	令和 5 年 5 月 9 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 5 年 10 月 31 日（令和 5 年 11 月 30 日）
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	10,780,000 円（12,091,200 円）（税込み）
⑭変更理由	ポンプを分解・点検したところ、整備不適合が判明したため追加補修するものである。これに伴い、新たに製品調達が必要となったことによる増額及び工期延長。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3060342 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 6 月 27 日 (令和 5 年 8 月 28 日)
⑤契約業者名	クボタ環境エンジニアリング株式会社富山営業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本町 3 番 2 5 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター遠心濃縮機制御盤ノイズ対策工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	遠心濃縮機制御盤ノイズ対策 一式 (遠心濃縮機制御盤ノイズ対策 一式)
⑪工期 (自)	令和 5 年 6 月 28 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 15 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	24, 200, 000 円 (27, 517, 600 円) (税込み)
⑭変更理由	施工にあたり石綿有無を事前調査した結果、壁面に石綿の含有が判明したため、石綿の除去および処分を増工したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 2010841 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 8 月 10 日
⑤契約業者名	株式会社サプラ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 3 4 1 番地 1 4
⑦工事の名称	流杉工業用水道豊田地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 豊田外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ500 112.1m 既設管撤去工 φ500 10.0m
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 2 日
⑬契約金額	37,400,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010032 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 8 月 15 日
⑤契約業者名	丸嘉工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川三丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	婦中幹線配水管耐震化 (第 3 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町地角 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	継手部補強金具設置工 φ 400 22個 継手部補強金具設置工 φ 300 2個 φ 100 3個
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 10 月 27 日
⑬契約金額	22, 440, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010503 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 8 月 3 日
⑤契約業者名	呉羽管機工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 5 番 1 6 号
⑦工事の名称	下野新地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 下野新 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工事 φ 100 50. 8m 配水管撤去工事 φ 100 35. 0m
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 4 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 10 月 6 日
⑬契約金額	4, 994, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010504 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 8 月 8 日
⑤契約業者名	有限会社ニッセツ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高屋敷 6 2 5 番地
⑦工事の名称	大島二丁目地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 大島二丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ150 17.6m φ100 4.2m 配水管仮設工 φ150 31.0m φ100 0.7m φ80 0.4m φ50 2.6m 給水管取付替工 1箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 12 月 8 日
⑬契約金額	9,163,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010502 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 8 月 7 日
⑤契約業者名	有限会社武内管工事商会
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島本町一丁目 3 番 2 5 号
⑦工事の名称	赤江町地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 赤江町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 ϕ 200 41.6m ϕ 150 0.4m ϕ 100 1.5m ϕ 50 7.6m 配水管仮設工 ϕ 200 5.1m 給水管取付替工 2箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 11 月 17 日
⑬契約金額	9,108,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010042 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 8 月 9 日
⑤契約業者名	有限会社重田設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市城村新町 1 0 番地
⑦工事の名称	金代地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 金代 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工事 φ 100 14. 5m 配水管布設工事 φ 150 11. 6m φ 100 9. 8m
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 10 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 11 月 24 日
⑬契約金額	9, 680, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010044 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 8 月 25 日
⑤契約業者名	有限会社池田水道店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町黒田 3 3 5 3 番地
⑦工事の名称	曙町地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 曙町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工事 φ100 67.7m 配水管仮設工事 φ100 0.2m φ80 29.5m φ50 35.0m 給水取付替工事 8箇所 配水管布設替工事 φ100 7.3m
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 28 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 12 月 8 日
⑬契約金額	10,560,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010041 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 8 月 28 日
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	西塩野地区配水管廃止 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 西塩野 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	配水管撤去工 φ75 364.2m
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 29 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 11 月 17 日
⑬契約金額	11,902,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010040 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 8 月 29 日
⑤契約業者名	株式会社クレハロ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 5 0 0 番地 1
⑦工事の名称	城北町地区配水管布設替 (その 3) 工事
⑧工事場所	富山市 城北町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 φ50 97.1m φ75 2.5m φ100 4 2.9m 配水管仮設工 φ50 108.1m φ65 1.0m φ100 55.3m 給水管取付替工 17箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 30 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 12 月 8 日
⑬契約金額	22,660,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010039 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 8 月 25 日
⑤契約業者名	株式会社丸岡産業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 8 番 2 6 号
⑦工事の名称	城北町地区配水管布設替 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 城北町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 $\phi 50$ 2.0m $\phi 75$ 1.3m $\phi 100$ 12 1.3m 配水管仮設工 $\phi 50$ 9.1m $\phi 65$ 1.0m $\phi 1$ 00 127.6m 給水管取付替工 14箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 28 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 12 月 8 日
⑬契約金額	23,650,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010038 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 8 月 25 日
⑤契約業者名	有限会社長岡設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 0 5 0 番地
⑦工事の名称	城北町地区配水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 城北町 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 $\phi 50$ 63.1m $\phi 75$ 1.4m $\phi 100$ 6 1.5m 配水管仮設工 $\phi 50$ 69.0m $\phi 100$ 58.5m 給水管取付替工 19箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 28 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 12 月 8 日
⑬契約金額	20,680,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1020405 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 5 年 8 月 22 日
⑤契約業者名	正栄工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市栗島町三丁目 1 1 番 2 3 号
⑦工事の名称	中島一丁目地区給水管切り回し工事
⑧工事場所	富山市 中島一丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	給水管切り回し 2箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 1 月 19 日
⑬契約金額	1, 507, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010045 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 9 月 4 日
⑤契約業者名	株式会社赤塚設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 7 3 番地 2
⑦工事の名称	婦中幹線配水管耐震化 (第 4 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町蔵島 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	継手部補強金具設置工 φ400 20個 継手部補強金具設置工 φ300 1個 φ150 14個
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 5 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 11 月 10 日
⑬契約金額	21,989,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010046 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 9 月 1 日
⑤契約業者名	有限会社ヒダ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江一丁目 1 0 番 2 号
⑦工事の名称	婦中幹線配水管耐震化 (第 5 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町蔵島 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	継手部補強金具設置工 φ400 22個 継手部補強金具設置工 φ100 9個
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 4 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 11 月 10 日
⑬契約金額	21,450,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010506 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 8 月 30 日
⑤契約業者名	株式会社G・テック
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上野新町 2 番 6 6 号
⑦工事の名称	向新庄地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 向新庄 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工事 φ100 95.4m φ75 16.3m 配水管仮設工事 φ100 8.4m φ50 1.7m 給水管取付替工事7箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 31 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 11 月 10 日
⑬契約金額	12,870,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010508 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 9 月 4 日
⑤契約業者名	古野商事株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高内 1 7 7 番地 3
⑦工事の名称	西番地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 西番 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 φ100 58.4m 配水管仮設工 φ100 62.8m
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 5 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 16 日
⑬契約金額	5,940,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010509 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 8 月 29 日
⑤契約業者名	有限会社タイヨウ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町千里 3 0 8 7 番地
⑦工事の名称	新庄北町地区消火栓設置工事
⑧工事場所	富山市 新庄北町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	消火栓設置工事 1箇所 消火栓移設工事 1箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 30 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 11 月 10 日
⑬契約金額	3,960,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1040651 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 5 月 8 日 (令和 5 年 8 月 22 日)
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	古沢幹線配水管廃止 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町西本郷 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管廃止工 φ450 647.5m φ300 107.0m φ150 3.4m (配水管廃止工 φ450 652.0m φ300 102.0m φ150 3.4m)
⑪工期 (自)	令和 5 年 5 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 9 月 8 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	75,350,000 円 (73,126,900 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、配水管撤去延長及び支障となる歩車道境界ブロック撤去復旧延長が変更となったことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010013 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 6 月 2 日 (令和 5 年 8 月 10 日)
⑤契約業者名	北日本道路株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉倉 7 5 5 番地
⑦工事の名称	上水道長附地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 長附外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=5cm A=2,772m ² t=3cm A=524m ² (舗装復旧工 t=5cm A=2,764m ² t=3cm A=570m ²)
⑪工期 (自)	令和 5 年 6 月 5 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 8 月 25 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	24,860,000 円 (24,965,600 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、延長及び幅員が変更になったことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010022 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 6 月 14 日 (令和 5 年 8 月 10 日)
⑤契約業者名	山秀建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 6 2 4 番地
⑦工事の名称	上水道藤の木台三丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 藤の木台三丁目 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=5cm A=1,578m ² (舗装復旧工 t=5cm A=1,588m ²)
⑪工期 (自)	令和 5 年 6 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 9 月 1 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	12,925,000 円 (12,988,800 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、延長及び幅員が変更になったことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010021 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 6 月 13 日 (令和 5 年 8 月 18 日)
⑤契約業者名	弘法工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 1 0 1 番地 2
⑦工事の名称	上水道藤の木台一丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 藤の木台一丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=5cm A=1, 515m ² (舗装復旧工 t=5cm A=1, 549m ²)
⑪工期 (自)	令和 5 年 6 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 9 月 1 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	13, 200, 000 円 (13, 252, 800 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、延長及び幅員が変更になったことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010306 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 6 月 14 日 (令和 5 年 8 月 21 日)
⑤契約業者名	山秀建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市開 6 2 4 番地
⑦工事の名称	上水道町村地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 町村 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=5cm A=1,050m ² (舗装復旧工 t=5cm A=1,060m ²)
⑪工期 (自)	令和 5 年 6 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 9 月 1 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,327,000 円 (9,061,800 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、延長及び幅員が変更になったことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010006 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 5 月 23 日 (令和 5 年 8 月 4 日)
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	上水道婦中町広田地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 婦中町広田外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=10cm A=69m ² t=5cm A=590m ² t=3cm A=338m ² (舗装復旧工 t=10cm A=57m ² 2 t=5cm A=629m ² t=3cm A=414m ²)
⑪工期 (自)	令和 5 年 5 月 24 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 8 月 18 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	9,240,000 円 (10,131,000 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、延長及び幅員が変更になったことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010018 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 6 月 16 日 (令和 5 年 8 月 18 日)
⑤契約業者名	有限会社カネコ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町黒田 5 3 5 番地
⑦工事の名称	須原地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 須原 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 φ150 319.0m φ75 0.2m (配水管 布設工 φ150 319.3m φ75 0.2m)
⑪工期 (自)	令和 5 年 6 月 19 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 9 月 1 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	21,010,000 円 (22,130,900 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量及び試掘の結果、暗渠用水が支障となることが判明したため、使用資材・土工を追加したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010019 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 6 月 16 日 (令和 5 年 8 月 18 日)
⑤契約業者名	株式会社タイセツ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町福島 7 7 4 番地 1
⑦工事の名称	須原地区配水管布設 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 須原外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設工 φ150 303.5m (配水管布設工 φ150 305.9m)
⑪工期 (自)	令和 5 年 6 月 19 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 9 月 1 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	20,570,000 円 (23,111,000 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量及び試掘の結果、使用材料を追加したこと。また、支障物が近接していたことから、試掘を追加したこと。及び、巨石、軟岩が確認されたことから破砕、処分費を変更したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010025 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 6 月 19 日 (令和 5 年 8 月 25 日)
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	上水道豊田町一丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 豊田町一丁目 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=5cm A=2, 140m ² (舗装復旧工 t=5cm A=2, 148m ²)
⑪工期 (自)	令和 5 年 6 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 9 月 8 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	16, 060, 000 円 (16, 187, 600 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測定の結果、延長及び幅員が変更になったことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010011 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 5 月 31 日 (令和 5 年 8 月 15 日)
⑤契約業者名	有限会社池田水道店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町黒田 3 3 5 3 番地
⑦工事の名称	田畑地区配水管布設替(その 1)工事
⑧工事場所	富山市 田畑外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ 250 75.9m φ 150 0.6m φ 100 28.1m φ 75 0.2m 配水管仮設撤去工 φ 150 139.5m φ 100 17.4m 給水管取付替工 1箇所 (配水管布設替工 φ 250 77.0m φ 150 0.6m φ 100 32.2m φ 75 8.8m 配水管仮設撤去工 φ 150 138.0m φ 100 19.1m 給水管取付替工 1箇所)
⑪工期 (自)	令和 5 年 6 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 8 月 25 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	16,478,000 円 (22,662,200 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量及び試掘の結果、配水管を布設する際に地下埋設物が干渉することが判明したため、埋設物撤去工及び配水管延長、異形管数量を変更したことによる増額

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010008 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 6 月 1 日 (令和 5 年 8 月 7 日)
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	新庄町一丁目地区配水管耐震化 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 新庄町一丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	継手部補強金具設置工 φ150 73個 φ100 8個 配水管布設替工 φ150 1.3m φ50 14.8m (継手部補強金具設置工 φ150 61個 φ100 8個 配水管布設替工 φ150 1.0m φ50 13.5m)
⑪工期 (自)	令和 5 年 6 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 8 月 25 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	23,980,000 円 (22,378,400 円) (税込み)
⑭変更理由	掘削の結果、台帳の記載とは違う継手で施工されており、補強金具の必要箇所数に変更となったことによる減額。試掘及び起工測量の結果、既設管の埋設位置が当初設計と異なっており、布設延長、使用資材を変更したことによる減額。掘削の結果、既存埋設物が支障となり、補強金具が設置できなかったことによる減額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010009 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 6 月 1 日（令和 5 年 8 月 10 日）
⑤契約業者名	株式会社オーフェン機器
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町萩島 3 2 5 3 番地 3 2
⑦工事の名称	新庄町一丁目地区配水管耐震化（その 3）工事
⑧工事場所	富山市 新庄町一丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	継手部補強金具設置工 φ150 56個 φ100 10個 配水管布設替工 φ150 2.7m φ50 15.0m（継手部補強金具設置工 φ150 47個 φ100 8個 配水管布設替工 φ150 1.3m φ100 0.5m φ50 13.0m）
⑪工期（自）	令和 5 年 6 月 2 日
⑫工期（至）	令和 5 年 8 月 25 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	22,660,000 円（19,786,800 円）（税込み）
⑭変更理由	試掘の結果、施工方法を変更したことによる減額。試掘及び起工測定の結果、既設管の埋設位置が当初設計と異なっており、布設延長、使用資材を変更したことによる減額。掘削の結果、既存埋設物が支障となり、補強金具が設置できなかったことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010007 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 5 月 31 日 (令和 5 年 8 月 4 日)
⑤契約業者名	株式会社岡本組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市中滝 3 0 8 番地 1
⑦工事の名称	新庄町一丁目地区配水管耐震化 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 新庄町一丁目外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	継手部補強金具設置工 φ150 72個 配水管布設替工 φ150 1.3m φ50 5.2m (継手部補強金具設置工 φ150 71個 配水管布設替工 φ150 1.0m φ50 3.2m)
⑪工期 (自)	令和 5 年 6 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 8 月 25 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	22,330,000 円 (20,553,500 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘の結果、施工方法を変更したこと、台帳に記載されたものとは違う継手で施工されており、補強金具の必要箇所数が増えたことによる減額。また、既存埋設物が支障となり、補強金具が設置できなかったことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010012 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 6 月 1 日 (令和 5 年 8 月 17 日)
⑤契約業者名	坂井管工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 3 7 7 番地 1
⑦工事の名称	田畑地区配水管布設替(その 2)工事
⑧工事場所	富山市 田畑外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 ϕ 250 88.0m ϕ 150 14.8m ϕ 75 0.2m 配水管仮設工 ϕ 150 31.8m ϕ 100 21.2m ϕ 50 2.0m 配水管仮設撤去工 ϕ 150 71.2m 給水管取付替工 1箇所 (配水管布設替工 ϕ 250 72.8m ϕ 150 0.6m 配水管仮設工 ϕ 150 67.3m ϕ 100 6.7m ϕ 80 0.7m ϕ 50 4.4m 配水管仮設撤去工 ϕ 150 74.9m 給水管取付替工 1箇所)
⑪工期 (自)	令和 5 年 6 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 8 月 25 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	22,000,000 円 (28,743,000 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量及び試掘の結果、配水管を布設する際に暗渠水路が干渉することが判明したため、仮設配管ルート及び配水管延長を変更したことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1033257 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 5 年 8 月 8 日
⑤契約業者名	株式会社ジェスクホリウチ富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市豊若町一丁目 1 2 番 2 0 号
⑦工事の名称	善名浄水場計装盤取替工事
⑧工事場所	富山市 善名 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	計装盤取替一式
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 15 日
⑬契約金額	6, 162, 200 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1042403 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 5 年 8 月 23 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	栗巣野第 2 配水池外紫外線処理装置修繕
⑧工事場所	富山市 本宮外 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	紫外線処理装置分解修繕6箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 24 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 8 日
⑬契約金額	11,880,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1036263 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 5 年 8 月 8 日
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社 北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	上井沢浄水場第 1 水源取水流量計取替工事
⑧工事場所	富山市 婦中町上井沢 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	上井沢浄水場第1水源取水流量計取替 一式
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 9 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 16 日
⑬契約金額	4,345,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1045404 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 5 年 8 月 29 日
⑤契約業者名	荒井電気工業有限公司
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町道場 8 4 1 番地
⑦工事の名称	羽根第 3 水源外発電機用バッテリー外修繕
⑧工事場所	富山市 婦中町羽根外 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	羽根第 3 水源 発電機用バッテリー修繕 一式 若土浄水場 発電機用バッテリー外修繕 一式 中ノ瀬浄水場 発電機用 バッテリー外修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 30 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 1 月 26 日
⑬契約金額	2,590,500 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1045574 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 5 年 8 月 29 日
⑤契約業者名	荒井電気工業有限公司
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町道場 8 4 1 番地
⑦工事の名称	友坂中継場外発電機用バッテリー外修繕
⑧工事場所	富山市 婦中町友坂外 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	友坂中継場 発電機用バッテリー修繕 一式 音川低区配水池 発電機用バッテリー修繕 一式 山田低区配水池 発電機用バッテリー外修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 30 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 1 月 26 日
⑬契約金額	2,428,800 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1040309 号
②予算担当所属名	上下水道局流杉浄水場
③設計担当所属名	上下水道局流杉浄水場
④契約年月日	令和 5 年 8 月 18 日
⑤契約業者名	石垣メンテナンス株式会社北陸支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	石川県金沢市広岡一丁目 1 番 1 0 号
⑦工事の名称	流杉浄水場 新設沈殿池 2-2 汚泥掻寄機修繕
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	新設沈殿池 2-2 汚泥掻寄機修繕 1 式
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 12 月 8 日
⑬契約金額	4,950,000 円 (税込み)