

契約の内容

①契約番号	第 1010313 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 9 月 12 日
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	上水道婦中町西本郷地区舗装復旧 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町西本郷 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装復旧工 t=10cm A=576m ² t=3cm A=4m ² 舗装復旧工 t=10cm A=311m ² t=3cm A=6m ²
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 11 月 10 日
⑬契約金額	22,000,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010312 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 9 月 11 日
⑤契約業者名	朝日建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市安住町 7 番 1 2 号
⑦工事の名称	上水道婦中町西本郷地区舗装復旧 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町西本郷 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装復旧工 t=10cm A=393m ² 舗装復旧工 t=10cm A=452m ² t=5cm A=459m ²
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 12 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 11 月 10 日
⑬契約金額	19,030,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010314 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 9 月 13 日
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	上水道婦中町西本郷地区舗装復旧 (その 3) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町西本郷 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装復旧工 t=10cm A=970m ² t=3cm A=17m ²
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 11 月 10 日
⑬契約金額	23,320,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010315 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 9 月 20 日
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	上水道羽根地区舗装復旧 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 羽根外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装復旧工 t=10cm A=230m ² 舗装復旧工 t=10cm A=173m ² t=3cm A=16m ²
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 12 月 8 日
⑬契約金額	13,640,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1040654 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 9 月 20 日
⑤契約業者名	株式会社香乃興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町下坂倉 1 2 1 番地
⑦工事の名称	上水道婦中町道島地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 婦中町道島 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装復旧工 t=10cm A=1,018m ²
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 12 月 1 日
⑬契約金額	14,850,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010047 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 9 月 22 日
⑤契約業者名	細木建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市岡田 8 2 7 番地
⑦工事の名称	婦中幹線配水管耐震化 (第 6 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町広田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	継手部補強金具設置工 φ500 37個 継手部補強金具設置工 φ300 2個
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 25 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 1 月 12 日
⑬契約金額	46,750,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1020006 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 9 月 13 日
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	上千俵町地区給水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 上千俵町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	給水管取付替工 20箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 1 月 19 日
⑬契約金額	9,240,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010318 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 9 月 19 日
⑤契約業者名	辻建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	上水道経堂一丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 経堂一丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装復旧工 t=10cm A=1,170m ² t=3cm A=10m ² 舗装復旧工 t=5cm A=110m ²
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 20 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 1 月 26 日
⑬契約金額	26,400,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010316 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 9 月 20 日
⑤契約業者名	弘法工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 1 0 1 番地 2
⑦工事の名称	上水道天正寺地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 天正寺 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装復旧工 t=10cm A=1, 200m ² t=5cm A=2m ² 2 t=3cm A=13m ²
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 12 月 8 日
⑬契約金額	26, 070, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010317 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 9 月 21 日
⑤契約業者名	神高・松下工業 J V
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 2 2 番 3
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替 (第 1 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 流杉 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 φ 800 247. 8m 配水管布設工 φ 300 7. 9m
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 15 日
⑬契約金額	105, 600, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010048 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 9 月 27 日
⑤契約業者名	メタウォーター・北陸興和産業・サンコーJV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	愛知県名古屋西区名駅二丁目 2 7 番 8 号
⑦工事の名称	流杉浄水場中央監視装置更新工事
⑧工事場所	富山市 流杉外 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	中央監視装置更新工事 一式
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 28 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 2 月 28 日
⑬契約金額	216, 700, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010043 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 9 月 21 日
⑤契約業者名	中央管機カクキュー株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市堀川町 3 5 7 番地 2
⑦工事の名称	五平定橋添架管架替工事
⑧工事場所	富山市 婦中町広田 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 $\phi 100$ 17.8m SUS $\phi 100$ 23.3m 配水管仮設工 $\phi 100$ 68.7m $\phi 75$ 2.0m 給水管取 付替工 1箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 15 日
⑬契約金額	29,260,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010051 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 9 月 26 日
⑤契約業者名	株式会社婦中興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町速星 4 7 8 番地
⑦工事の名称	上水道婦中町地角地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 婦中町地角 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装復旧工 t=10cm A=659m ² 舗装復旧工 t=5cm A=7m ²
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 12 月 15 日
⑬契約金額	9,625,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010050 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 9 月 26 日
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦工事の名称	上水道田畑地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 田畑外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装復旧工 t=10cm A=542m ² t=5cm A=131m ² t=3cm A=19m ²
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 12 月 15 日
⑬契約金額	8,360,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010049 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 9 月 25 日
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	鶴島地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 鶴島 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工事 φ 74 64. 0m
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 26 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 11 月 2 日
⑬契約金額	8, 030, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010052 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 9 月 29 日
⑤契約業者名	日宏建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒瀬 1 1 1 番地
⑦工事の名称	上水道開地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 開外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装復旧工 t=10cm A=918m ²
⑪工期 (自)	令和 5 年 10 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 1 月 19 日
⑬契約金額	19,910,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1020406 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 5 年 9 月 21 日
⑤契約業者名	有限会社ニッセツ工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高屋敷 6 2 5 番地
⑦工事の名称	水橋桜木地区配水管切り回し工事
⑧工事場所	富山市 水橋桜木 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管切り回し 2箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 1 月 31 日
⑬契約金額	3,399,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010053 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 10 月 11 日
⑤契約業者名	株式会社吉田住宅設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町下坂倉 1 0 8 番地
⑦工事の名称	婦中幹線配水管耐震化 (第 7 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町蔵島 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	継手部補強金具設置工 φ400 24個
⑪工期 (自)	令和 5 年 10 月 12 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 12 月 8 日
⑬契約金額	21,890,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010054 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 10 月 10 日
⑤契約業者名	正栄工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市栗島町三丁目 1 1 番 2 3 号
⑦工事の名称	婦中幹線配水管耐震化 (第 8 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町蔵島 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	継手部補強金具設置工 φ400 24個
⑪工期 (自)	令和 5 年 10 月 11 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 12 月 8 日
⑬契約金額	21,725,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010055 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 10 月 4 日
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	上水道新庄町一丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 新庄町一丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装復旧工 t=10cm A=168m ² t=5cm A=1,874m ² t=3cm A=109m ²
⑪工期 (自)	令和 5 年 10 月 5 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 1 月 12 日
⑬契約金額	19,580,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010319 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 10 月 5 日
⑤契約業者名	弘法工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市大島一丁目 1 0 1 番地 2
⑦工事の名称	上水道経堂三丁目地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 経堂三丁目外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装復旧工 t=10cm A=868m ² 舗装復旧工 t=3cm A=4m ²
⑪工期 (自)	令和 5 年 10 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 1 月 26 日
⑬契約金額	20,900,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1110507 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 9 月 21 日
⑤契約業者名	呉羽管機工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 5 番 1 6 号
⑦工事の名称	水橋辻ヶ堂地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工事 φ 100 11, 2m φ 75 0. 2m
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 1 月 12 日
⑬契約金額	2, 200, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1120005 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 5 年 9 月 28 日
⑤契約業者名	有限会社アイワ創建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市赤田 8 6 8 番地
⑦工事の名称	本郷町地区給水管布設替 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 本郷町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	給水管取付替工 4箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 29 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 1 月 12 日
⑬契約金額	3, 300, 000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010303 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 5 月 10 日 (令和 5 年 9 月 28 日)
⑤契約業者名	細木建設・松下工業 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市岡田 8 2 7 番地
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替 (第 6 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 経堂三丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ 800 205. 0m (配水管布設替工 φ 800 205. 0m)
⑪工期 (自)	令和 5 年 5 月 11 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 10 月 27 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	127, 710, 000 円 (120, 385, 100 円) (税込み)
⑭変更理由	路盤の改良土が想定よりも良好であったため、掘削方法を変更したことによる減額。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1010301 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 5 月 10 日 (令和 5 年 9 月 29 日)
⑤契約業者名	中央管機カクキュー株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市堀川町 3 5 7 番地 2
⑦工事の名称	北部幹線配水管布設替 (第 4 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 流杉外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ 800 69. 6m (工期変更のみ)
⑪工期 (自)	令和 5 年 5 月 11 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 5 年 11 月 10 日 (令和 5 年 11 月 10 日)
⑬契約金額	49, 280, 000 円 (税込み)
⑭変更理由	本工事で使用する水道管の納期が当初想定よりも遅れることが判明したことによる工期延長。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010305 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 6 月 2 日 (令和 5 年 9 月 1 日)
⑤契約業者名	株式会社 G・テック
⑥契約業者の住所 (JV は代表者の住所)	富山市上野新町 2 番 6 6 号
⑦工事の名称	古沢幹線配水管布設替 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 羽根外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 ϕ 400 23. 8m ϕ 300 23. 7 給水管 取付替工 1箇所 (配水管布設替工 ϕ 400 24. 1m ϕ 3 00 23. 5 給水管取付替工 1箇所)
⑪工期 (自)	令和 5 年 6 月 5 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 9 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	20, 790, 000 円 (22, 371, 800 円) (税込み)
⑭変更理由	既設水道管 ϕ 300 を横断する箇所の配管は、当初上越しする予定だったが、試掘の結果、想定よりも浅い位置に既設管が設置されており、下越しの配管が必要となったことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010024 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 6 月 22 日 (令和 5 年 9 月 4 日)
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	上水道曙町地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 曙町 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装復旧工 t=5cm A=2, 695m ² (舗装復旧工 t=5cm A=2, 640m ²)
⑪工期 (自)	令和 5 年 6 月 23 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 9 月 8 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	19, 800, 000 円 (20, 768, 000 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、延長及び幅員が変更になったことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 1010029 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 7 月 4 日（令和 5 年 9 月 29 日）
⑤契約業者名	株式会社吉田住宅設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町下坂倉 1 0 8 番地
⑦工事の名称	西塩野地区配水管布設替（その 1）工事
⑧工事場所	富山市 西塩野 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 φ75 347.0m φ100 0.4m 配水管 仮設工 φ50 2.3m φ80 21.2m φ100 1.3m 給 水管取付替工 8箇所（配水管布設替工 φ75 347.0m 配水管仮設工 φ50 0.7m φ80 22.6m φ100 2.3 m 給水管取付替工 8箇所）
⑪工期（自）	令和 5 年 7 月 5 日
⑫工期（至）	令和 5 年 10 月 13 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	22,110,000 円（24,937,000 円）（税込み）
⑭変更理由	起工測量及び試掘の結果、配水管を布設する際に地下埋 設物に干渉することが判明したため、配水管を迂回して布設 したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010031 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 4 日 (令和 5 年 9 月 22 日)
⑤契約業者名	古野商事株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市高内 1 7 7 番地 3
⑦工事の名称	婦中幹線配水管耐震化 (第 2 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 婦中町蔵島 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	継手部補強金具設置工 φ 400 18個 φ 300 4個 φ 150 5個 φ 100 4個 φ 75 5個 (継手部補強金具設置工 φ 400 18個 φ 300 4個 φ 150 6個 φ 100 4個 φ 75 5個)
⑪工期 (自)	令和 5 年 8 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 10 月 6 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	21, 450, 000 円 (21, 686, 500 円) (税込み)
⑭変更理由	現地掘削した結果、当初設計で想定していた配管と異なっており、現地配管に合わせて継手部補強金具を設置したことによる増額。

契約の内容（契約 工期 変更あり）

①契約番号	第 1010503 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日（ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 8 月 3 日（令和 5 年 9 月 12 日）
⑤契約業者名	呉羽管機工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 5 番 1 6 号
⑦工事の名称	下野新地区配水管布設替（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 下野新 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	配水管布設替工事 φ100 50.8m 配水管撤去工事 φ100 35.0m（工期変更のみ）
⑪工期（自）	令和 5 年 8 月 4 日
⑫工期（至）（ ）内は変更後の工期	令和 5 年 11 月 10 日（令和 5 年 11 月 10 日）
⑬契約金額	4,994,000 円（税込み）
⑭変更理由	市道金屋線跨線橋工事の関連工事である下水道管工事の工程遅れにより、水道工事の着手に1ヶ月程度遅れが生じたことによる工期延長。

契約の内容 (契約 工期 変更あり)

①契約番号	第 1010934 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 3 月 16 日 (令和 5 年 9 月 29 日)
⑤契約業者名	野村土建・東建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江四丁目 7 番 4 6 号
⑦工事の名称	北部幹線防護管布設 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 流杉外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	防護管推進工 ϕ 1000 32.5m 立坑工 2基 (工期変更のみ)
⑪工期 (自)	令和 5 年 3 月 17 日
⑫工期 (至) () 内は変更後の工期	令和 5 年 10 月 6 日 (令和 5 年 11 月 17 日)
⑬契約金額	135,711,400 円 (税込み)
⑭変更理由	関連工事で行う防護管内配管の材料納期が遅れることに伴い、防護管内配管後に本工事で行う立坑の撤去作業も遅れる見込みとなったことによる工期延長。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010511 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 4 年 8 月 12 日 (令和 5 年 9 月 11 日)
⑤契約業者名	サンコー・北陸興和産業・北陸工販舎 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	東上下水道サービスセンター中央監視装置更新工事
⑧工事場所	富山市 高内外 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	中央監視装置更新工 東猪谷浄水場一式 舟渡配水池一式 小糸加圧ポンプ場一式 寺津浄水場一式 上大久保浄水場一式 大野浄水場一式 善名浄水場一式 低区浄水場一式 上滝浄水場一式 上野加圧場一式 旭ヶ丘配水池一式 既設クラウド監視機場機能増設 片掛配水池 他 13 機場 (中央監視装置更新工 東猪谷浄水場一式 舟渡配水池一式 小糸加圧ポンプ場一式 寺津浄水場一式 上大久保浄水場一式 大野浄水場一式 善名浄水場一式 低区浄水場一式 上滝浄水場一式 上野加圧場一式 旭ヶ丘配水池一式 既設クラウド監視機場機能増設 片掛配水池 他 13 機場)
⑪工期 (自)	令和 4 年 8 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 11 月 10 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	177,613,700 円 (183,535,000 円) (税込み)
⑭変更理由	対象機場の現地調査を行った結果、一部の機場において、当初設計のとおり既設テレメータ装置を Web 監視装置に取り替えるだけでは既設制御盤が動作しないことが判明したことから、制御盤に常時信号をパルス信号に変更する為のリレー回路及び信号ケーブルを追加することによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1036265 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 5 年 9 月 12 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	中ノ瀬浄水場受水流量計取替工事
⑧工事場所	富山市 山田中瀬 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	中ノ瀬浄水場受水流量計取替 一式
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 28 日
⑬契約金額	2,310,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1036266 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 5 年 9 月 5 日
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社 北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	友坂中継場水位計取替工事
⑧工事場所	富山市 婦中町友坂 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	友坂中継場水位計取替 一式
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 22 日
⑬契約金額	1,760,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1045408 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 5 年 9 月 21 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	谷配水池紫外線処理装置修繕
⑧工事場所	富山市 山田谷 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	谷配水池紫外線処理装置修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 19 日
⑬契約金額	1, 540, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1045409 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 5 年 9 月 26 日
⑤契約業者名	株式会社東芝インフラシステムズ株式会社北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	古里浄水場外計装盤修繕
⑧工事場所	富山市 婦中町新町外 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	古里浄水場警報設定器取替 一式 上井沢浄水場警報設定器取替 一式 道場浄水場警報設定器取替 一式
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 29 日
⑬契約金額	2,596,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1045583 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 5 年 9 月 26 日
⑤契約業者名	株式会社東芝インフラシステムズ株式会社北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	吉谷加圧場外計装盤修繕
⑧工事場所	富山市 婦中町吉谷外 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	吉谷加圧場警報設定器取替 一式 鷲谷配水場警報設定器取替 一式
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 29 日
⑬契約金額	2, 222, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1045582 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 5 年 9 月 26 日
⑤契約業者名	株式会社東芝インフラシステムズ株式会社北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	音川低区配水場外計装盤修繕
⑧工事場所	富山市 婦中町外輪野外 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	音川低区配水場警報設定器取替 一式 音川高区配水場警報設定器取替 一式 古里高区配水池警報設定器取替 一式 蓮花寺中継ポンプ場警報設定器取替 一式 友坂中継場警報設定器取替 一式
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 16 日
⑬契約金額	2,904,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010036 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 5 年 9 月 14 日
⑤契約業者名	大沢野土建工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市笹津 7 6 2 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道大沢野東排水区小黒地区大沢野東第 1 雨水幹線築造 (第 3 4 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 小黒 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	U型カルバート(4000×2500) 20. 1m
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 22 日
⑬契約金額	40, 700, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3065252 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 5 年 9 月 5 日
⑤契約業者名	株式会社大起工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町蔵島 5 0 番地 6
⑦工事の名称	山田中瀬地区公共柵移設工事
⑧工事場所	富山市 山田中瀬 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	公共柵移設 1箇所 取付管布設替 L=9.5m
⑪工期(自)	令和 5 年 9 月 6 日
⑫工期(至)	令和 5 年 10 月 31 日
⑬契約金額	1,432,200 円(税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3065252 号
②予算担当所属名	西上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	西上下水道サービスセンター
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 9 月 5 日 (令和 5 年 9 月 29 日)
⑤契約業者名	株式会社大起工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町蔵島 5 0 番地 6
⑦工事の名称	山田中瀬地区公共柵移設工事
⑧工事場所	富山市 山田中瀬 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	公共柵移設 1箇所 取付管布設替 L=9.5m (公共柵移設 1箇所 取付管布設替 L=9.5m 圧送管切回し L=3.4m)
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 10 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	1,432,200 円 (2,888,600 円) (税込み)
⑭変更理由	既存の圧送管の埋設位置、埋設深が不明であった箇所について施工したところ、下水道本管の横に圧送管が布設されており、その圧送管が下水道本管より浅い位置に布設されており、取付管を規定の勾配で接続できないため、圧送管を切回す必要が生じたため増額。

契約の内容

①契約番号	第 3010041 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 5 年 9 月 28 日
⑤契約業者名	野村土建株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江四丁目 7 番 4 6 号
⑦工事の名称	富山公共下水道不二越処理分区高屋敷地区下水管改築工事
⑧工事場所	富山市 高屋敷外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	管更生工 Φ300 施工延長 481.8m 更生延長 466.5m Φ250 施工延長 443.8m 更生延長 432.1m Φ200 施工延長 39.7m 更生延長 38.8m
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 29 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 29 日
⑬契約金額	98,450,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010037 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 5 年 9 月 22 日
⑤契約業者名	株式会社一樹
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東田地方町二丁目 2 番 1 5 号
⑦工事の名称	富山公共下水道上飯野地区既設人孔耐震化（その 4）工事
⑧工事場所	富山市 上飯野 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔浮上抑制工 10箇所 目地ずれ抑制工 8箇所
⑪工期（自）	令和 5 年 9 月 25 日
⑫工期（至）	令和 6 年 2 月 22 日
⑬契約金額	16,940,000 円（税込み）

契約の内容

①契約番号	第 3010038 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 5 年 9 月 26 日
⑤契約業者名	有限会社創進建設
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市石金一丁目 8 番 2 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道新庄町一丁目地区既設人孔耐震化工事
⑧工事場所	富山市 新庄町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔浮上抑制工 10箇所 目地ずれ抑制工 5箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 27 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 22 日
⑬契約金額	15,334,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010040 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 5 年 10 月 12 日
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ・ケイ電工・森山電機製作所・北陸興和産業 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	富山公共下水道浜黒崎浄化センター管理本館受変電設備外改築工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	受変電設備 1式 電源設備 1式 監視制御設備 1式 負荷設備 1式 据付撤去工事 1式 躯体補修工 1式
⑪工期 (自)	令和 5 年 10 月 13 日
⑫工期 (至)	令和 7 年 3 月 14 日
⑬契約金額	418,000,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010045 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 5 年 10 月 11 日
⑤契約業者名	辻建設・林土木 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市内幸町 6 番 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道松川第二排水区桃井町二丁目地区浸水対策下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 桃井町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	開削工 PRPΦ250 築造延長 64.8m 布設延長 62.8m PRPΦ350 築造延長 142.2m 布設延長 137.8m VUΦ500 築造延長 71.7m 布設延長 69.4m VUΦ600 築造延長 123.1m 布設延長 117.3m 取付管 37箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 10 月 12 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 29 日
⑬契約金額	166,100,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010044 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 5 年 10 月 5 日
⑤契約業者名	シブタ工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下赤江町一丁目 1 4 番
⑦工事の名称	富山公共下水道豊島町地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 豊島町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	As舗装工(t=100) 31m ² As舗装工(t=50) 1671m ²
⑪工期(自)	令和 5 年 10 月 6 日
⑫工期(至)	令和 6 年 1 月 26 日
⑬契約金額	15,840,000 円(税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010042 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 5 年 9 月 21 日
⑤契約業者名	P.F オートメーション株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市池多 1 8 3 1 番地 4
⑦工事の名称	富山公共下水道汚水中継ポンプ所水位計改築工事
⑧工事場所	富山市 町村二丁目外 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	水位計 3台
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 1 月 19 日
⑬契約金額	3,339,600 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3050904 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 5 年 9 月 20 日
⑤契約業者名	株式会社東洋住設興業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町深谷 6 5 8 番地 2
⑦工事の名称	大杉用水路施設整備に伴う下水管移設工事
⑧工事場所	富山市 八尾町薄島 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	開削工 PRPΦ150 築造延長 18.5m 布設延長 18.5m VUΦ150 築造延長 25.5m 布設延長 24.6m 小型人孔 4箇所 下水道施設撤去 25.5m
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 1 月 31 日
⑬契約金額	4,367,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3050905 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 5 年 9 月 25 日
⑤契約業者名	小林建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市水橋辻ヶ堂 2 1 7 0 番地
⑦工事の名称	(都) 大正町池田町線改良工事に伴う下水管布設替工事
⑧工事場所	富山市 水橋辻ヶ堂 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	開削工 VUΦ200 築造延長 3.8m 布設延長 2.9m 1号人孔 2箇所 下水道施設撤去 5.9m
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 26 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 1 月 26 日
⑬契約金額	2,266,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010024 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 6 月 14 日 (令和 5 年 9 月 19 日)
⑤契約業者名	荻田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道奥田処理分区中島一丁目地区人孔蓋改築 工事
⑧工事場所	富山市 中島一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	人孔蓋取替 57箇所 (人孔蓋取替 60箇所)
⑪工期 (自)	令和 5 年 6 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 9 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	16,885,000 円 (18,264,400 円) (税込み)
⑭変更理由	道路管理者の施工する舗装補修工事との調整により蓋取替 工の数量が増えたことによる増額

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3010025 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 6 月 21 日（令和 5 年 9 月 19 日）
⑤契約業者名	株式会社古井組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市富居栄町 9 番 2 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道岩瀬処理分区千原崎二丁目地区人孔蓋改築工事
⑧工事場所	富山市 千原崎二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋取替 57箇所
⑪工期（自）	令和 5 年 6 月 22 日
⑫工期（至）	令和 5 年 9 月 29 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	17,523,000 円（17,097,300 円）（税込み）
⑭変更理由	設計照査により調整リング及び舗装復旧面積の数量に差異が生じたため、変更したことによる減額

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3020305 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 6 月 6 日 (令和 5 年 9 月 13 日)
⑤契約業者名	株式会社土田組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東老田 9 4 7 番地
⑦工事の名称	流域関連富山公共下水道呉羽第 3 処理分区吉作地区下水管布設 (その 2) 工事
⑧工事場所	富山市 吉作外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	PRPΦ200 築造延長 149.5m 布設延長 143.5m 1号人孔 5箇所 楕円人孔 1箇所 小型人孔 1箇所 公共柵 3箇所 (PRPΦ200 築造延長 149.5m 布設延長 143.5m PRPΦ150 築造延長 26.0m 布設延長 25.1m 1号人孔 6箇所 楕円人孔 1箇所 小型人孔 1箇所 公共柵 6箇所)
⑪工期 (自)	令和 5 年 6 月 7 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 1 月 26 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	20,460,000 円 (24,222,000 円) (税込み)
⑭変更理由	お客様からの新たな公共柵設置要望に応じるため、施工箇所を追加したことによる増額

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3040704 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 6 月 13 日 (令和 5 年 9 月 20 日)
⑤契約業者名	株式会社朝日
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町友坂 1 5 8 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道千里処理分区婦中町千里地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 婦中町千里 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	開削工 PRP φ 150 築造延長L=89.0m 布設延長L=86.3m 1号人孔 N=3箇所 公共柵 N=2箇所 (開削工 PRP φ 150 築造延長L=84.1m 布設延長L=80.5m 1号人孔 N=3箇所 楕円人孔 1箇所 公共柵 N=2箇所)
⑪工期 (自)	令和 5 年 6 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 9 月 29 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	8,690,000 円 (8,950,700 円) (税込み)
⑭変更理由	試掘により施工箇所に埋設されている暗渠が支障となることが判明したため、法線の変更を行ったことによる増額

契約の内容（契約 変更あり）

①契約番号	第 3010030 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 5 年 7 月 12 日（令和 5 年 9 月 15 日）
⑤契約業者名	株式会社南中田建設工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市南中田 7 4 3 番地
⑦工事の名称	富山公共下水道萩原処理分区西荒屋地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 西荒屋外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	開削工 PRP φ 200 築造延長L=44. 8m 布設延長L=42. 1m PRP φ 150 築造延長L=2. 0m 布設延長L=1. 4m 1号人孔 N=3箇所 小型人孔 N=1箇所 公共枿 N=2箇所（開削工 PRP φ 200 築造延長L=44. 6 m 布設延長L=41. 9m PRP φ 150 築造延長L=2. 0 m 布設延長L=1. 4m 1号人孔 N=3箇所 小型人孔 N=1箇所 公共枿 N=2箇所）
⑪工期（自）	令和 5 年 7 月 13 日
⑫工期（至）	令和 5 年 9 月 29 日
⑬契約金額	6, 270, 000 円（税込み）
⑭変更理由	試掘により支障となるガス管の位置が想定と異なることが判明したため、人孔の位置を調整したことによる内容変更

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3060342 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 3 月 7 日 (令和 5 年 9 月 8 日)
⑤契約業者名	株式会社富士技研
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 8 5 5 番 1
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター遠心濃縮機軸封水用給水ポンプ更新 工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	遠心濃縮機軸封水用給水ポンプ更新 一式 (遠心濃縮機 軸封水用給水ポンプ更新 一式)
⑪工期 (自)	令和 5 年 3 月 8 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 10 月 31 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4, 250, 400 円 (4, 213, 000 円) (税込み)
⑭変更理由	現場精査において仮設方法を見直した結果、基礎の再利用 が可能となったため、基礎工を減工したことによる減額。

契約の内容

①契約番号	第 3060345 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 5 年 9 月 5 日
⑤契約業者名	株式会社富士技研
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 8 5 5 番 1
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター 2 系消化タンク用外除湿機更新工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	2 系 消 化 タ ン ク 用 除 湿 機 更 新 一 式 定量フィーダー用除湿機更新 一式
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 1 日
⑬契約金額	1, 804, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067020 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 5 年 9 月 21 日
⑤契約業者名	奥工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市太田南町 1 5 3 番地
⑦工事の名称	月岡東緑町二丁目地区人孔蓋受枠修繕
⑧工事場所	富山市 月岡東緑町二丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋受枠修繕 12箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 22 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 12 月 4 日
⑬契約金額	4,510,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067517 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 5 年 9 月 5 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	月岡第 2 汚水中継ポンプ所引込柱修繕
⑧工事場所	富山市 月岡町三丁目 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	引込柱修繕 1箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 12 月 22 日
⑬契約金額	2,750,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067518 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 5 年 9 月 5 日
⑤契約業者名	株式会社ジャパンシステム
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市黒崎 4 1 番地 2
⑦工事の名称	有沢第 2 汚水中継ポンプ所水中ポンプ分解修
⑧工事場所	富山市 有沢 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水中ポンプ分解修繕 2基
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 2 月 16 日
⑬契約金額	4,455,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067201 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 5 年 9 月 5 日
⑤契約業者名	株式会社高直組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本宮 1 5 2 7 番地
⑦工事の名称	小見地区外人孔蓋受枠修繕
⑧工事場所	富山市 小見外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	人孔蓋受枠修繕10箇所 人孔蓋周辺舗装修繕3箇所
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 11 月 17 日
⑬契約金額	4, 576, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3066217 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 5 年 9 月 5 日
⑤契約業者名	株式会社富士技研
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 8 5 5 番 1
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター脱水機棟脱臭ダクト修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	脱水機棟脱臭ダクト修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 6 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 15 日
⑬契約金額	4,180,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3060347 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 5 年 9 月 28 日
⑤契約業者名	株式会社ケイ電工
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市萩原 3 8 7 番地 1
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター受電用気中開閉器取替工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	気中開閉器取替 一式
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 29 日
⑫工期 (至)	令和 5 年 12 月 8 日
⑬契約金額	1, 815, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3060344 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 5 年 9 月 29 日
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター汚泥ピット水位計更新工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	汚泥ピット水位計取替 一式
⑪工期 (自)	令和 5 年 9 月 30 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 15 日
⑬契約金額	2,420,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3066210 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 5 年 9 月 29 日
⑤契約業者名	東芝インフラシステムズ株式会社北陸支社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センターシーケンサ基盤修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	シーケンサ基板修繕 一式
⑪工期 (自)	令和 5 年 10 月 2 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 3 月 15 日
⑬契約金額	1, 430, 000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3060346 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 5 年 7 月 18 日 (令和 5 年 9 月 5 日)
⑤契約業者名	株式会社ナカニシ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市弥生町一丁目 1 2 番 4 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センター脱水機棟 4 階建具更新工事
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	建具
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	脱水機棟4階建具更新 一式 (脱水機棟4階建具更新 一式)
⑪工期 (自)	令和 5 年 7 月 19 日
⑫工期 (至)	令和 6 年 1 月 12 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	4, 771, 800 円 (7, 068, 600 円) (税込み)
⑭変更理由	施工にあたり石綿有無を事前調査した結果、外壁や吹付材などに石綿の含有が判明したため、石綿の除去および処分を増工したことによる増額。