開札結果

# 入札経過調書



工事－10713　001　　契約番号　第 1820024 号

平成 31年　2月　7日 午前 11時 45分 執行　入札場所　富山市役所西館４階　契約課窓口

件名　　～ 平成 31年　3月 15日

奥田北小学校大規模改造（その２）工事空調設備変更設計業務委託

業種　建築コンサルタント　　予定価格（消費税抜き）2,710,000円

（単位　千円）

| No. | 業者名 | 入札価格（税抜き） | | 消費税等の額<br>落札合計金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000666<br>(株)三四五建築研究所 | 2,700 | 落札 | 216<br>2,916 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

20190204

随意契約

# 入札経過調書



工事－10714　002　　契約番号　第 1820025 号

平成 31年　2月　7日 午前 11時 45分 執行　入札場所 富山市役所西館４階　契約課窓口

件名　　～ 平成 31年　3月 15日

速星小学校校舎改築（その１）工事空調設備変更設計業務委託

業種　建築コンサルタント　　予定価格(消費税抜き) 1,490,000円

（単位　千円）

| No. | 業者名 | 入札価格(税抜き) | | 消費税等の額<br>落札合計金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000969<br>(株)押田建築設計事務所 | 1,450 | 落札 | 116<br>1,566 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

20190204