

入札経過調書

件名	西田地方小学校西側ブロック塀等撤去外業務委託				
発注担当所属	契約課	業種	その他	開札日時	2018年11月22日 09:30
				契約番号	1814982
予定価格	7,710,000円	工期	~2019.03.15	入札整理番号	委託-10192
				入札場所	富山市役所東館4階入札室

単位：円

No.	業者名	業者ID	第一回入札	第二回入札	落札合計金額 消費税等の額	落札状況	備考
1	株式会社吉川工業	801270	7,550,000	---	8,154,000 604,000	落札	
2	中央管機カクキュー株式会社	000372	7,610,000	---	---		
3	有限会社ホクショー	304671	7,630,000	---	---		
4	前田鉄工所	000612	7,690,000	---	---		
5	株式会社インテリアヨシダ	000066	7,700,000	---	---		
6	金岡忠商事株式会社	000128	7,700,000	---	---		
7	株式会社富山資源開発	802061	7,709,000	---	---		
8	小竹金物株式会社	000113	辞退	---	---		

入札経過調書

件名	南部中学校ブロック塀等撤去外業務委託				
発注担当所属	契約課	業種	その他	開札日時	2018年11月22日 09:30
				契約番号	1814979
予定価格	7,660,000円	工期	~2019.03.15	入札整理番号	委託-10191
				入札場所	富山市役所東館4階入札室

単位：円

No.	業者名	業者ID	第一回入札	第二回入札	落札合計金額 消費税等の額	落札状況	備考
1	株式会社吉川工業	801270	7,500,000	--	8,100,000 600,000	落札	
2	中央管機カクキュー株式会社	000372	7,560,000	--	--		
3	有限会社ホクショー	304671	7,580,000	--	--		
4	前田鉄工所	000612	7,630,000	--	--		
5	株式会社インテリアヨシダ	000066	7,650,000	--	--		
6	株式会社富山資源開発	802061	7,659,000	--	--		
7	金岡忠商事株式会社	000128	7,700,000	--	--		予定価格を超えているため無効
8	小竹金物株式会社	000113	辞退	--	--		

入札経過調書

件名	西田地方小学校北側ブロック塀等撤去外業務委託				
発注担当所属	契約課	業種	その他	開札日時	2018年11月22日 09:30
				契約番号	1814985
予定価格	7,750,000円	工期	~2019.03.15	入札整理番号	委託-10193
				入札場所	富山市役所東館4階入札室

単位：円

No.	業者名	業者ID	第一回入札	第二回入札	落札合計金額 消費税等の額	落札状況	備考
1	株式会社吉川工業	801270	7,590,000	---	8,197,200 607,200	落札	
2	中央管機カクキュー株式会社	000372	7,650,000	---	---		
3	有限会社ホクショー	304671	7,670,000	---	---		
4	前田鉄工所	000612	7,720,000	---	---		
5	金岡忠商事株式会社	000128	7,730,000	---	---		
6	株式会社インテリアヨシダ	000066	7,740,000	---	---		
7	株式会社富山資源開発	802061	7,749,000	---	---		
8	小竹金物株式会社	000113	辞退	---	---		