

実施方針 新旧対照表

No	頁	1	1-1	(1)	1)	ア	①	a.	項目等	修正前	修正後	備考
1									表紙	実施方針(案)	実施方針	
2									表紙	平成29年12月	平成30年2月	
3									目次	資料1 リスク分担表 様式1 実施方針等に関する質問及び意見書	資料1 リスク分担表 様式1 実施方針等に関する質問及び意見書 様式2 閲覧資料貸出申込書兼誓約書	
4	9	2	2-3	(2)	1)				設計業務を行う者	設計業務を行う者は、以下に示す要件を全て満たさなければならない。なお、設計業務を複数の設計企業で実施する場合も <u>全ての企業が要件を全て満たさなければならない。</u>	設計業務を行う者は、以下に示す要件を全て満たさなければならない。なお、設計業務を複数の設計企業で実施する場合は、以下に示すaの要件については、 <u>全ての企業が満たし、bの要件は、少なくとも1社が満たさなければならない。</u>	
5	9	2	2-3	(2)	1)			b	設計業務を行う者	平成15年4月1日から平成30年3月31日までの間に、延べ面積3,000㎡以上の官公庁が発注した小中学校の基本設計業務及び実施設計業務を完了した実績を有していること。	平成15年4月1日から平成30年3月31日までの間に、延べ面積3,000㎡以上の官公庁が発注した小中学校(新築、増築または改築)の基本設計業務及び実施設計業務を完了した実績を有していること。	
6	9	2	2-3	(2)	2)				建設業務を行う者	建設業務を行う者は、以下に示す要件を全て満たさなければならない。なお、建設業務を複数の建設企業で実施する場合も <u>全ての企業が要件を全て満たさなければならない。</u>	建設業務を行う者は、以下に示す要件を全て満たさなければならない。なお、建設業務を複数の建設企業で実施する場合は、以下に示すa及びbの要件は、 <u>少なくとも1社が満たさなければならない。</u>	
7	9	2	2-3	(2)	3)				工事監理業務を行う者	工事監理業務を行う者は、以下に示す要件を全て満たさなければならない。なお、工事監理業務を複数の工事監理企業で実施する場合も <u>全ての企業が要件を全て満たさなければならない。</u>	工事監理業務を行う者は、以下に示す要件を全て満たさなければならない。なお、工事監理業務を複数の工事監理企業で実施する場合は、以下に示すaの要件については、 <u>全ての企業が満たし、bの要件は、少なくとも1社が満たさなければならない。</u>	
8	10	2	2-3	(2)	3)			b	工事監理業務を行う者	平成15年4月1日から平成30年3月31日までの間に、延べ面積1,000㎡以上の官公庁が発注した小中学校の工事監理実績を有していること。	平成15年4月1日から平成30年3月31日までの間に、延べ面積1,000㎡以上の官公庁が発注した小中学校(新築、増築または改築)の工事監理実績を有していること。	

No	頁	1	1-1	(1)	1)	ア	①	a.	項目等	修正前	修正後	備考												
9	13	2	2-5	(2)					事業者選定委員会の設置	事業者の選定に当たり、本市に学識経験者等で構成する事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）を設置する。選定委員会は、落札者決定基準や入札説明書等事業者選定に関する書類の検討を行うとともに、入札参加者から提出された提案の審査を行う。 なお、選定委員会の委員は、 <u>決定後すみやかに公表する。</u>	事業者の選定に当たり、本市に学識経験者等で構成する事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）を設置する。選定委員会は、落札者決定基準や入札説明書等事業者選定に関する書類の検討を行うとともに、入札参加者から提出された提案の審査を行う。 なお、選定委員会の委員は、 <u>以下のとおりである。</u> <u>【選定委員会 委員】</u> (敬称略) <table border="1"> <thead> <tr> <th>氏名</th> <th>所属</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>長尾 治明</td> <td>富山国際大学 現代社会学部 教授</td> </tr> <tr> <td>川崎 寧史</td> <td>金沢工業大学 環境・建築学部建築系 建築デザイン学科 教授</td> </tr> <tr> <td>神川 康子</td> <td>富山大学 理事・副学長</td> </tr> <tr> <td>今本 雅祥</td> <td>富山市副市長</td> </tr> <tr> <td>宮口 克志</td> <td>富山市教育長</td> </tr> </tbody> </table>	氏名	所属	長尾 治明	富山国際大学 現代社会学部 教授	川崎 寧史	金沢工業大学 環境・建築学部建築系 建築デザイン学科 教授	神川 康子	富山大学 理事・副学長	今本 雅祥	富山市副市長	宮口 克志	富山市教育長	
氏名	所属																							
長尾 治明	富山国際大学 現代社会学部 教授																							
川崎 寧史	金沢工業大学 環境・建築学部建築系 建築デザイン学科 教授																							
神川 康子	富山大学 理事・副学長																							
今本 雅祥	富山市副市長																							
宮口 克志	富山市教育長																							
10	20	8	8-4	(1)					実施方針(案)等に関する説明会等	本市は、本事業への参加を予定している者に対し、本実施方針（案）等に関する説明会、八尾中学校及び杉原中学校現地説明会を以下のとおり実施する。	本市は、本事業への参加を予定している者に対し、実施方針（案）等に関する説明会、八尾中学校及び杉原中学校現地説明会を以下のとおり実施する。													
11	21	8	8-4	(4)					実施方針等に関する質問及び意見の受付	① 受付期間：平成30年2月中旬～2月28日（水）	① 受付期間：平成30年2月16日（金）～2月28日（水）													
12	21	8	8-4	(5)			③		資料の閲覧	③ 資料の貸出し：行わない	③ 資料の貸出し：CDにて貸出す。希望者は、閲覧資料貸出申込書兼誓約書を提出すること。													
13	24								資料1：リスク分担表	No. 69 維持管理・運営段階：配食数増減（需要変動）…食べ残し等による残渣の変動（本市作成の献立による影響を含む。） 事業者：▲	—													
14	25								No.79～81	リスクの種類：食器等破損	リスクの種類：備品・食器等破損													
15	25								No.79	リスクの内容：本市が実施する業務に起因する食器等の破損	リスクの内容：本市が実施する業務に起因する備品・食器等の破損													
16	25								No.80	リスクの内容：事業者が実施する業務に起因する食器等の破損	リスクの内容：事業者が実施する業務に起因する備品・食器等の破損													
17	25								No.81	リスクの内容：学校、生徒に起因する食器等の破損	リスクの内容：学校、生徒に起因する備品・食器等の破損													