

契約の内容

①契約番号	第 3010017 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 6 月 15 日
⑤契約業者名	有限会社ホクショー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市荒川二丁目 2 2 番 1 4 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区豊田町二丁目地区人孔蓋 改築工事
⑧工事場所	富山市 豊田町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋取替 53箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 6 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 9 月 30 日
⑬契約金額	17,270,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010018 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 7 月 14 日
⑤契約業者名	株式会社古井組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市富居栄町 9 番 2 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区下赤江町一丁目地区人孔蓋改築工事
⑧工事場所	富山市 下赤江町一丁目 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋取替 62箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 15 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 9 月 30 日
⑬契約金額	17,149,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010019 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 6 月 30 日
⑤契約業者名	荻田建設工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市窪新町 1 1 番 5 0 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区下赤江町二丁目地区人孔蓋改築工事
⑧工事場所	富山市 下赤江町二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	人孔蓋取替 63箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 7 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 9 月 30 日
⑬契約金額	17,237,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3010020 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 5 月 25 日
⑤契約業者名	株式会社林土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市桜町二丁目 3 番 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道松川処理分区丸の内一丁目地区総曲輪 幹線耐震化工事
⑧工事場所	富山市 丸の内一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	管更生工 Φ1, 400mm 施工延長 63. 9m 更生延長 63. 0m Φ1, 350mm 施工延長 18. 0m 更生延長 16. 4m Φ1, 100mm 施工延長 31. 6m 更生延長 28. 5m Φ1, 000mm 施工延長 73. 5m 更生延長 71. 5m Φ800mm 施工延長 44. 1m 更生延長 4 2. 9m 管口耐震化工 Φ1, 400mm 2箇所 Φ1, 350 mm 2箇所 Φ1, 100mm 2箇所 Φ1, 000mm 2箇 所 Φ800mm 2箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 26 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 25 日
⑬契約金額	92, 400, 000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010033 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 2 年 8 月 17 日 (令和 3 年 5 月 20 日)
⑤契約業者名	藤川建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市松浦町 5 番 3 3 号
⑦工事の名称	富山公共下水道豊田処理分区豊田町一丁目地区下水管 改築工事
⑧工事場所	富山市 豊田町一丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	管きょ更生工 Φ250mm 施工延長 690.3m 更生延長 675.0m 開削工法 Φ200mm 築造延長 102.8m 布設延長 100.1 開削工法 Φ250mm 築造延長 51.4m 布設延長 50.1m 取付管布設工 21箇所 取付管更生工 6箇所 (管きょ更生工 Φ250mm 施工延長 689.9m 更生延長 674.6m 開削工法 Φ200mm 築造延長 102.4m 布設延長 99.7 開削工法 Φ250mm 築造延長 53.7m 布設延長 52.3m 取付管布設工 22箇所 取付管更生工 6箇所)
⑪工期 (自)	令和 2 年 8 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 5 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	70,053,500 円 (71,854,200 円) (税込み)
⑭変更理由	交通管理者からの指導により交通誘導員を増員したことによる増額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 3010055 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 1 月 15 日 (令和 3 年 5 月 7 日)
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	富山公共下水道千原崎第 1 汚水中継ポンプ所改築工事
⑧工事場所	富山市 千原崎一丁目外 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	汚水水中ポンプ Φ80×0.283m ³ /min×5.5m×1.5kW ノンクログ 2台 引込開閉器盤 1面 配管類 1式 通報装置 1式 引込柱(ポンプ制御盤)移設 1式 (汚水水中ポンプ Φ80×0.283m ³ /min×5.5m×1.5kW ノンクログ 2台 引込開閉器盤 1面 配管類 1式 通報装置 1式 引込柱(ポンプ制御盤)移設 1式 既設埋設配管撤去 1式)
⑪工期 (自)	令和 3 年 1 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 5 月 28 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	16,390,000 円 (16,603,400 円) (税込み)
⑭変更理由	道路管理者との協議の結果、既存埋設配管の撤去工を増工したことによる増額。

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3020306 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 3 年 1 月 19 日（令和 3 年 5 月 13 日）
⑤契約業者名	大鷹建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市野町 1 3 8 番地 6
⑦工事の名称	流域関連富山公共下水道吉作地区外公共柵設置工事
⑧工事場所	富山市 吉作外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	公共柵設置工 13箇所（公共柵設置工 14箇所）
⑪工期（自）	令和 3 年 1 月 20 日
⑫工期（至）	令和 3 年 5 月 28 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	7,975,000 円（7,715,400 円）（税込み）
⑭変更理由	住民からの要望により、公共柵設置工を増工したことによる増額。推進工法から開削工法に変更になった施工箇所ができたことによる減額。総額として減額となるもの。

契約の内容

①契約番号	第 3040703 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 5 月 18 日
⑤契約業者名	株式会社土田組
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市東老田 9 4 7 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道中沖処理分区中 沖地区下水管布設工事
⑧工事場所	富山市 中沖外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	PRPΦ150mm 築造延長 87.0m 布設延長 84.3m PRPΦ200mm 築造延長 47.8m 布設延長 46.9m 1号人孔 4箇所 公共柵 3箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 19 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 9 月 24 日
⑬契約金額	10,230,000 円 (税込み)

契約の内容（契約 金額 変更あり）

①契約番号	第 3040704 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日 （ ）内は契約変更年月日	令和 2 年 10 月 1 日（令和 3 年 5 月 17 日）
⑤契約業者名	篠川組・松原建設 JV
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八町 4 9 8 4 番地
⑦工事の名称	流域関連富山特定環境保全公共下水道四方第 1 処理分 区つばめ野二丁目地区倉垣幹線築造（第 1 工区）工事
⑧工事場所	富山市 つばめ野二丁目外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容	高耐荷力管推進工 RSΦ350 築造延長 449.0m 推 進延長 436.5m 1号人孔 5箇所（高耐荷力管推進工 RSΦ350 築造延長 449.0m 推進延長 436.5m 1 号人孔 5箇所）
⑪工期（自）	令和 2 年 10 月 2 日
⑫工期（至）	令和 3 年 5 月 31 日
⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額	178,398,000 円（194,286,400 円）（税込み）
⑭変更理由	地中内の流木の影響により、推進機が停止し、掘進不可と なったため、救出立坑を築造し、流木を切削しながら先導 管の面板を閉塞するのを抑えることが可能な工法へ変更し たことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 3064001 号
②予算担当所属名	上下水道局下水道課
③設計担当所属名	上下水道局下水道課
④契約年月日	令和 3 年 5 月 18 日
⑤契約業者名	有限会社三協土木
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市針原中町 4 2 3 番地
⑦工事の名称	水橋大橋架け替えに伴う下水管外撤去工事
⑧工事場所	富山市 水橋畠等外 地内
⑨工事種別	土木
⑩工事概要	下水管撤去工 DCIPΦ250 43.2m SPΦ250 76.2 m 水道管撤去工 DIPΦ150 32.5m SPΦ150 86. 4m VPΦ150 1.6m ACPΦ250 30.0m
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 19 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 10 月 1 日
⑬契約金額	5,918,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010012 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 5 月 20 日
⑤契約業者名	鈴木工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市総曲輪四丁目 1 1 番 1 号
⑦工事の名称	新水橋幹線配水管布設 (第 3 工区) 工事
⑧工事場所	中新川郡立山町 利田外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 Φ350 403.4m Φ150 0.2m
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 9 月 17 日
⑬契約金額	58,960,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010013 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 5 月 18 日
⑤契約業者名	細木建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市岡田 8 2 7 番地
⑦工事の名称	新水橋幹線配水管布設 (第 4 工区) 工事
⑧工事場所	中新川郡立山町 銚木外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 Φ350 385.8m Φ150 0.2m
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 19 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 9 月 17 日
⑬契約金額	55,572,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010014 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 5 月 17 日
⑤契約業者名	有限会社織田富山
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市願海寺 6 6 5 番地
⑦工事の名称	有沢地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 有沢 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 Φ50 81.3m
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 7 月 2 日
⑬契約金額	5,258,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010015 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 5 月 20 日
⑤契約業者名	日本海建興株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市牛島町 2 4 番 6 号
⑦工事の名称	上水道窪新町地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 窪新町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=5cm A=4, 043m ² t=3cm A=244m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 21 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 8 月 6 日
⑬契約金額	28, 820, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010016 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 5 月 28 日
⑤契約業者名	北日本道路株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市吉倉 7 5 5 番地
⑦工事の名称	上水道秋ヶ島地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 秋ヶ島 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=10cm A=67m ² t=5cm A=1,863m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 31 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 8 月 6 日
⑬契約金額	14,960,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010017 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 5 月 24 日
⑤契約業者名	呉羽管機工業株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 5 番 1 6 号
⑦工事の名称	町袋地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 町袋 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 Φ75 1.6m Φ50 68.2m 給水管取付替工 3箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 25 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 7 月 9 日
⑬契約金額	5,808,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010018 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 5 月 24 日
⑤契約業者名	伊野建設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市新屋 1 2 番地 2
⑦工事の名称	上水道岩瀬諏訪町地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 岩瀬諏訪町外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要	舗装工 t=5cm A=3, 160m ²
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 25 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 8 月 6 日
⑬契約金額	20, 240, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010019 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 5 月 28 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	上井沢浄水場外遠方監視装置更新工事
⑧工事場所	富山市 婦中町上井沢外 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	計装設備更新工 一式 遠方監視装置更新工 一式
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 31 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 11 月 30 日
⑬契約金額	58,300,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010020 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 5 月 31 日
⑤契約業者名	佐藤鉄工株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	中新川郡立山町銚木 2 2 0 番地
⑦工事の名称	新水橋幹線配水管富立大橋添架用支持金具設置 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 朝日外 地内
⑨工事種別	鋼構造物
⑩工事概要	工場製作工 支持金具作製・取付(P4-A8) 45組 支持金具作製・取付・塗装(P8-A2) 32組 運搬・架設工(A1-P4) 一式 運搬・架設工(P8-A2) 一式
⑪工期 (自)	令和 3 年 6 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 2 月 28 日
⑬契約金額	11,880,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1010025 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 5 月 25 日
⑤契約業者名	有限会社平永石油
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市八尾町福島三丁目 1 番地
⑦工事の名称	八尾町水谷地区配水管布設 (その 1) 工事
⑧工事場所	富山市 八尾町水谷外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設工 Φ50 95.9m
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 26 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 7 月 16 日
⑬契約金額	3,982,000 円 (税込み)

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010090 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 2 月 15 日 (令和 3 年 5 月 24 日)
⑤契約業者名	有限会社ヒダ
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市西長江一丁目 1 0 番 2 号
⑦工事の名称	上飯野新町三丁目地区配水管布設替 (その 5) 工事
⑧工事場所	富山市 上飯野新町三丁目 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	配水管布設替工 Φ50 140.4m 配水管仮設工 Φ50 12.2m 給水管取付替工 11箇所 (配水管布設替工 Φ50 133.2m 給水管取付替工 11箇所)
⑪工期 (自)	令和 3 年 2 月 16 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 6 月 4 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	10,332,300 円 (8,839,600 円) (税込み)
⑭変更理由	既存管の布設年度が古いことから、工事区間の西側については不断水工法を利用して更新する計画としていたが、現地調査の結果、既存の仕切弁操作により配水管の布設替えを行うことが可能であることが判明したため、配水管仮設工事及び仕切弁の布設工事が不要となったことによる減額。

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

①契約番号	第 1010301 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日 () 内は契約変更年月日	令和 3 年 4 月 27 日 (令和 3 年 5 月 28 日)
⑤契約業者名	株式会社吉田土建
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市城村 5 0 番地
⑦工事の名称	上水道山室地区舗装復旧工事
⑧工事場所	富山市 山室外 地内
⑨工事種別	舗装
⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容	舗装工 t=10cm A=135㎡ (舗装工 t=10cm A=140㎡)
⑪工期 (自)	令和 3 年 4 月 28 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 6 月 11 日
⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額	2, 244, 000 円 (2, 306, 700 円) (税込み)
⑭変更理由	起工測量の結果、舗装面積及び区画線延長に変更が生じたことによる増額。

契約の内容

①契約番号	第 1010503 号
②予算担当所属名	上下水道局水道課
③設計担当所属名	上下水道局水道課
④契約年月日	令和 3 年 5 月 25 日
⑤契約業者名	株式会社吉田住宅設備
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市婦中町下坂倉 1 0 8 番地
⑦工事の名称	西宮町地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事
⑧工事場所	富山市 西宮町外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	配水管布設替工 $\Phi 100$ 93.0m 仮設管撤去工 $\Phi 100$ 10.3m $\Phi 80$ 71.1m 給水管取付替工 1箇所
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 26 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 7 月 16 日
⑬契約金額	10,065,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3066201 号
②予算担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
③設計担当所属名	上下水道局浜黒崎浄化センター
④契約年月日	令和 3 年 5 月 31 日
⑤契約業者名	クボタ環境サービス株式会社 富山営業所
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市本町 3 番 2 5 号
⑦工事の名称	浜黒崎浄化センターNo. 3 遠心濃縮機修繕
⑧工事場所	富山市 浜黒崎 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	No. 3遠心濃縮機の分解整備 一式
⑪工期 (自)	令和 3 年 6 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 4 年 3 月 17 日
⑬契約金額	45,650,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1030381 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 3 年 5 月 13 日
⑤契約業者名	株式会社柿本商会 富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 6 番 1 号
⑦工事の名称	呉羽山加圧所 No. 2 加圧ポンプ取替工事
⑧工事場所	富山市 茶屋町 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	No.2加圧ポンプ1式
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 10 月 8 日
⑬契約金額	2, 101, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1040271 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 3 年 5 月 18 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	西番水源地外紫外線処理装置修繕
⑧工事場所	富山市 西番 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	西番水源地紫外線処理装置1式 新保水源地紫外線処理装置1式
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 19 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 10 月 1 日
⑬契約金額	4,994,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1040502 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 3 年 5 月 13 日
⑤契約業者名	有限会社長岡設備工業
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下大久保 1 0 5 0 番地
⑦工事の名称	片掛地区減圧弁点検修繕
⑧工事場所	富山市 片掛外 地内
⑨工事種別	水道管
⑩工事概要	φ 50減圧弁1基 φ 75減圧弁2基
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 7 月 2 日
⑬契約金額	3, 212, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1040603 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 3 年 5 月 31 日
⑤契約業者名	菱越電機株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市問屋町三丁目 1 番 2 8 号
⑦工事の名称	新呉羽加圧ポンプ所計装機器修繕
⑧工事場所	富山市 茶屋町 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	計装盤1式 テレメータ盤1式 電灯分電盤1式 吸気排気ファン制御盤1式
⑪工期 (自)	令和 3 年 6 月 1 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 10 月 1 日
⑬契約金額	5,416,400 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 2030061 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 3 年 5 月 17 日
⑤契約業者名	荏原商事株式会社 富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市太郎丸本町二丁目 4 番地 1 6
⑦工事の名称	朝日工水 1 号井 1 号ポンプ取替工事
⑧工事場所	富山市 朝日 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	1号井1号ポンプ1式
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 18 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 11 月 5 日
⑬契約金額	7, 678, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 2030062 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 3 年 5 月 21 日
⑤契約業者名	株式会社柿本商会 富山支店
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 6 番 1 号
⑦工事の名称	朝日工水 4 号井ポンプ操作盤外取替工事
⑧工事場所	富山市 朝日 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	3号井ポンプ操作盤1式 4号井ポンプ操作盤1式 5号井ポンプ操作盤1式
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 24 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 9 月 24 日
⑬契約金額	9, 025, 500 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 2030063 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 3 年 5 月 25 日
⑤契約業者名	富山電設株式会社
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市上赤江町一丁目 1 6 番 4 6 号
⑦工事の名称	朝日工水管理棟変圧器用カットアウトスイッチ外取替 工事
⑧工事場所	富山市 朝日 地内
⑨工事種別	電気
⑩工事概要	高圧母線1式 変圧器用カットアウトスイッチ1式 コンデン サ用高圧負荷開閉器1式 4号井高圧負荷開閉器1式
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 26 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 10 月 1 日
⑬契約金額	2,167,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067503 号
②予算担当所属名	上下水道施設管理センター
③設計担当所属名	上下水道施設管理センター
④契約年月日	令和 3 年 5 月 18 日
⑤契約業者名	新明和アクアテクサービス株式会社 中部センター
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	愛知県小牧市外堀三丁目 1 9 3 番地
⑦工事の名称	荏原第 1 汚水中継ポンプ所水中ポンプ分解修繕
⑧工事場所	富山市 向新庄 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	水中ポンプ オーバーホール 2台
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 19 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 8 月 27 日
⑬契約金額	1,683,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1033251 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 3 年 5 月 13 日
⑤契約業者名	株式会社ユーテック
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市下堀 1 0 番地 1
⑦工事の名称	栗巣野第 2 水源地 No. 2 送水ポンプ取替
⑧工事場所	富山市 本宮 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	送水ポンプ取替 1台
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 9 月 10 日
⑬契約金額	3, 322, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 1033252 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 3 年 5 月 13 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	中央水源取水ポンプ取替
⑧工事場所	富山市 高内 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	送水ポンプ取替 1台
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 9 月 17 日
⑬契約金額	2,783,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3060286 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 3 年 5 月 18 日
⑤契約業者名	株式会社サンコー
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	富山市元町二丁目 5 番 1 号
⑦工事の名称	大沢野浄化センターNo. 1-1・1-2 余剰汚泥引抜 弁取替
⑧工事場所	富山市 浜黒崎外 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	汚泥引抜弁 2台
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 19 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 9 月 30 日
⑬契約金額	4,455,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3066401 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 3 年 5 月 18 日
⑤契約業者名	新明和アクアテクサービス株式会社 中部センター
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	愛知県小牧市外堀三丁目 1 9 3 番地
⑦工事の名称	大沢野浄化センターNo. 1-1・1-2 汚水ポンプ分解修繕
⑧工事場所	富山市 新村 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	汚水ポンプ修繕 2台
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 19 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 9 月 24 日
⑬契約金額	2,530,000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3067601 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 3 年 5 月 13 日
⑤契約業者名	新明和アクアテクサービス株式会社 中部センター
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	愛知県小牧市外堀三丁目 1 9 3 番地
⑦工事の名称	田畠第 2 汚水中継ポンプ所 No. 2 ポンプ外分解修繕
⑧工事場所	富山市 田畠外 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	汚水ポンプ修繕 2台
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 8 月 31 日
⑬契約金額	1, 265, 000 円 (税込み)

契約の内容

①契約番号	第 3068502 号
②予算担当所属名	東上下水道サービスセンター
③設計担当所属名	東上下水道サービスセンター
④契約年月日	令和 3 年 5 月 13 日
⑤契約業者名	新明和アクアテクサービス株式会社 中部センター
⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所)	愛知県小牧市外堀三丁目 1 9 3 番地
⑦工事の名称	下番ポンプ場 No. 3 ポンプ分解修繕
⑧工事場所	富山市 下番 地内
⑨工事種別	機械器具設置
⑩工事概要	汚水ポンプ修繕 1台
⑪工期 (自)	令和 3 年 5 月 14 日
⑫工期 (至)	令和 3 年 9 月 17 日
⑬契約金額	1, 276, 000 円 (税込み)