

契約の内容

| | |
|----------------------|--|
| ①契約番号 | 第 3010006 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 26 日 |
| ⑤契約業者名 | 株式会社サンコー |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市元町二丁目 5 番 1 号 |
| ⑦工事の名称 | 富山公共下水道浜黒崎浄化センターNo. 4 細目スクリーン自動除塵機改築機械設備工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 浜黒崎 地内 |
| ⑨工事種別 | 機械器具設置 |
| ⑩工事概要 | 間欠式自動除塵機 2400mmW×5500mmH 1式 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 5 月 27 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 5 年 2 月 28 日 |
| ⑬契約金額 | 53,240,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|--|
| ①契約番号 | 第 3010011 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 16 日 |
| ⑤契約業者名 | 東芝インフラシステムズ株式会社 北陸支社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号 |
| ⑦工事の名称 | 富山公共下水道浜黒崎浄化センターNo. 4 細目スクリーン自動除塵機改築電気設備工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 浜黒崎 地内 |
| ⑨工事種別 | 電気 |
| ⑩工事概要 | 運転操作設備 1 式 監視制御設備 1 式 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 5 月 17 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 5 年 2 月 28 日 |
| ⑬契約金額 | 29,700,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| ①契約番号 | 第 3010018 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 23 日 |
| ⑤契約業者名 | 株式会社ジェスクホリウチ 富山支店 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市豊若町一丁目 1 2 番 2 0 号 |
| ⑦工事の名称 | 富山公共下水道大山地域汚水中継ポンプ所遠方監視設備機能拡充工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 東福沢外 地内 |
| ⑨工事種別 | 電気 |
| ⑩工事概要 | 遠方監視設備 17箇所 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 5 月 24 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 11 月 4 日 |
| ⑬契約金額 | 18,480,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| ①契約番号 | 第 3010020 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 6 月 1 日 |
| ⑤契約業者名 | 愛知時計電機株式会社 金沢営業所 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 金沢市神宮寺一丁目 5 番 1 0 号 |
| ⑦工事の名称 | 富山公共下水道富山地域汚水中継ポンプ所遠方監視設備機能拡充（その 2）工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 牛島本町二丁目外 地内 |
| ⑨工事種別 | 電気 |
| ⑩工事概要 | 遠方監視設備 112箇所 |
| ⑪工期（自） | 令和 4 年 6 月 2 日 |
| ⑫工期（至） | 令和 4 年 12 月 9 日 |
| ⑬契約金額 | 17,600,000 円（税込み） |
| | |

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

| | |
|-----------------------|--|
| ①契約番号 | 第 3010030 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ④契約年月日 () 内は契約変更年月日 | 令和 3 年 7 月 16 日 (令和 4 年 5 月 18 日) |
| ⑤契約業者名 | 朝日建設株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市安住町 7 番 1 2 号 |
| ⑦工事の名称 | 富山公共下水道西町地区舗装復旧工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 西町外 地内 |
| ⑨工事種別 | 舗装 |
| ⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容 | As舗装工(A交通車道部t=50)A=2,900m ² As舗装工(国道車道部t=150)A=20m ² (As舗装工(A交通車道部t=50)A=3,029m ² As舗装工(国道車道部t=150)A=19m ² As 舗装工(B交通車道部t=100)A=52m ²) |
| ⑪工期 (自) | 令和 3 年 7 月 19 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 5 月 31 日 |
| ⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額 | 22,990,000 円 (24,054,800 円) (税込み) |
| ⑭変更理由 | 現地精査に伴い施工面積及び産業廃棄物の数量が変更となったため。 |

契約の内容

| | |
|----------------------|---|
| ①契約番号 | 第 3020302 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 31 日 |
| ⑤契約業者名 | 大陸建設株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市八尾町高善寺 2 4 2 番地 1 |
| ⑦工事の名称 | 流域関連富山公共下水道福島第 1 処理分区八尾町福島地区下水管布設工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 八尾町福島外 地内 |
| ⑨工事種別 | 土木 |
| ⑩工事概要 | 開削工法 PRPΦ150mm 築造延長L=81.8m 布設延長L=79.1m PRPΦ200mm 築造延長L=131.0m 布設延長L=129.2m 1号人孔 6箇所 公共柵 3箇所 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 6 月 1 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 10 月 14 日 |
| ⑬契約金額 | 20,878,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|--|
| ①契約番号 | 第 3040704 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 6 月 1 日 |
| ⑤契約業者名 | 朝日建設株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市安住町 7 番 1 2 号 |
| ⑦工事の名称 | 流域関連富山特定環境保全公共下水道四方第 1 処理分 区倉垣浄水園外構改築 (その 2) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 布目北 地内 |
| ⑨工事種別 | 舗装 |
| ⑩工事概要 | As舗装工(場内t=30)A=3,331㎡ Co舗装工(場内t =100)A=44㎡ ベンチフリューム布設(BF-350)L= 116m |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 6 月 2 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 9 月 20 日 |
| ⑬契約金額 | 23,430,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| ①契約番号 | 第 3064001 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局下水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 17 日 |
| ⑤契約業者名 | 株式会社タニサク |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市安野屋町二丁目 1 番 1 号 |
| ⑦工事の名称 | 都市計画道路牛島蜷川線街路事業に伴う下水道管撤去 (その 1) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 牛島本町一丁目外 地内 |
| ⑨工事種別 | 土木 |
| ⑩工事概要 | 撤去工 HPΦ250mm 築造延長3.0m |
| ⑪工期(自) | 令和 4 年 5 月 18 日 |
| ⑫工期(至) | 令和 4 年 7 月 15 日 |
| ⑬契約金額 | 3,795,000 円(税込み) |
| | |

契約の内容（契約 金額 変更あり）

| | |
|----------------------|--|
| ①契約番号 | 第 1010001 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日（ ）内は契約変更年月日 | 令和 4 年 4 月 19 日（令和 4 年 5 月 20 日） |
| ⑤契約業者名 | 呉羽管機工業株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市上赤江町一丁目 1 5 番 1 6 号 |
| ⑦工事の名称 | 本郷町地区配水管布設（その 1）工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 本郷町 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要（ ）内は工事概要の変更内容 | 配水管布設工 φ50 93.1m（配水管布設工 φ50 93.1m 給水管取付替工 1箇所） |
| ⑪工期（自） | 令和 4 年 4 月 20 日 |
| ⑫工期（至） | 令和 4 年 6 月 3 日 |
| ⑬契約金額（ ）内は変更後の契約金額 | 3,223,000 円（3,351,700 円）（税込み） |
| ⑭変更理由 | 現地調査の結果、既設サドル分水栓が支障となる為、給水管取付替が必要になったこと、及び現地調査の結果、配水管布設延長を増加したことによる増額。 |

契約の内容

| | |
|----------------------|--|
| ①契約番号 | 第 1010002 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 27 日 |
| ⑤契約業者名 | 株式会社浜田管設 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市水橋西天神町 7 1 2 番地 |
| ⑦工事の名称 | 山室地区配水管耐震化 (その 1) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 山室 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 | 継手部補強金具設置工 φ250 5箇所 Φ100 104箇所 配水管布設替工 φ100 2.4m φ75 7.3m |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 5 月 30 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 8 月 26 日 |
| ⑬契約金額 | 19,360,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|------------------------|
| ①契約番号 | 第 1010005 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 10 日 |
| ⑤契約業者名 | 有限会社タイヨウ |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市婦中町千里 3 0 8 7 番地 |
| ⑦工事の名称 | 婦中町道場地区配水管布設 (その 1) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 婦中町道場 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 | 配水管布設工 φ50 48.9m |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 5 月 11 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 7 月 1 日 |
| ⑬契約金額 | 3,377,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| ①契約番号 | 第 1010006 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 10 日 |
| ⑤契約業者名 | 有限会社織田富山 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市願海寺 6 6 5 番地 |
| ⑦工事の名称 | 宮尾地区配水管布設 (その 1) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 宮尾 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 | 配水管布設工 φ50 60.6m 給水管取付替工 1 箇所 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 5 月 11 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 7 月 1 日 |
| ⑬契約金額 | 3,498,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|---------------------|
| ①契約番号 | 第 1010009 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 23 日 |
| ⑤契約業者名 | 荒井電気工業有限公司 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市婦中町道場 8 4 1 番地 |
| ⑦工事の名称 | 下井田新第 1 水源電気設備更新工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 八尾町黒田 地内 |
| ⑨工事種別 | 電気 |
| ⑩工事概要 | 計装設備更新工 1 式 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 5 月 24 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 5 年 2 月 10 日 |
| ⑬契約金額 | 5, 214, 000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|------------------------|
| ①契約番号 | 第 1010010 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 30 日 |
| ⑤契約業者名 | 有限会社ニッセツ工業 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市高屋敷 6 2 5 番地 |
| ⑦工事の名称 | 婦中幹線配水管耐震化 (第 1 工区) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 婦中町板倉 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 | 継手部補強金具設置工 φ400 29箇所 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 5 月 31 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 8 月 19 日 |
| ⑬契約金額 | 22,550,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|------------------------|
| ①契約番号 | 第 1010011 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 6 月 1 日 |
| ⑤契約業者名 | 株式会社中川工業 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市水橋金広 6 4 番地 1 |
| ⑦工事の名称 | 婦中幹線配水管耐震化 (第 2 工区) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 婦中町板倉 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 | 継手部補強金具設置工 φ400 28箇所 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 6 月 2 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 8 月 19 日 |
| ⑬契約金額 | 23,320,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

| | |
|-----------------------|---|
| ①契約番号 | 第 1010011 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 () 内は契約変更年月日 | 令和 3 年 5 月 7 日 (令和 4 年 5 月 27 日) |
| ⑤契約業者名 | 中央管機カクキュー・サプラ J V |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市堀川町 3 5 7 番地 2 |
| ⑦工事の名称 | 新水橋幹線配水管布設 (第 2 工区) 工事 |
| ⑧工事場所 | 中新川郡立山町 利田 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容 | 配水管布設工 Φ400 155.1m (配水管布設工 Φ400 155.1m) |
| ⑪工期 (自) | 令和 3 年 5 月 10 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 6 月 10 日 |
| ⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額 | 141,900,000 円 (142,662,300 円) (税込み) |
| ⑭変更理由 | 常願寺川河道内で仮締切を行い配水管布設を行っており、締切箇所内部に溜まった雨水をポンプ排水する必要が生じたことによる増額。 |

契約の内容

| | |
|----------------------|---|
| ①契約番号 | 第 1010012 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 6 月 1 日 |
| ⑤契約業者名 | 十方設備工業株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市新根塚町二丁目 1 1 番地 4 |
| ⑦工事の名称 | 婦中幹線配水管耐震化 (第 3 工区) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 婦中町板倉 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 | 継手部補強金具設置工 φ400 22箇所 Φ150 8箇所 配水管布設替工 φ75 5.8m |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 6 月 2 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 8 月 19 日 |
| ⑬契約金額 | 22,330,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|------------------------|
| ①契約番号 | 第 1010013 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 27 日 |
| ⑤契約業者名 | 有限会社長岡設備工業 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市下大久保 1 0 5 0 番地 |
| ⑦工事の名称 | 婦中幹線配水管耐震化 (第 4 工区) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 婦中町板倉 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 | 継手部補強金具設置工 φ400 25箇所 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 5 月 30 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 8 月 19 日 |
| ⑬契約金額 | 20,020,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| ①契約番号 | 第 1010014 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 31 日 |
| ⑤契約業者名 | 山秀建設株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市開 6 2 4 番地 |
| ⑦工事の名称 | 上水道藤の木台一丁目地区舗装復旧工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 藤の木台一丁目外 地内 |
| ⑨工事種別 | 舗装 |
| ⑩工事概要 | 舗装復旧工 t=5cm A=1, 893m ² |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 6 月 1 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 8 月 5 日 |
| ⑬契約金額 | 15, 070, 000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|---|
| ①契約番号 | 第 1010015 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 6 月 3 日 |
| ⑤契約業者名 | 株式会社オーフェン機器 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市婦中町萩島 3 2 5 3 番地 3 2 |
| ⑦工事の名称 | 米田すずかけ台三丁目地区配水管布設替(その 1) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 米田すずかけ台三丁目 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 | 配水管布設替工 Φ100 98.9m 配水管仮設工 Φ100 0.3m Φ80 30.2m Φ50 66.5m 給水管取付替工 8箇所 |
| ⑪工期(自) | 令和 4 年 6 月 6 日 |
| ⑫工期(至) | 令和 4 年 9 月 9 日 |
| ⑬契約金額 | 16,005,000 円(税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|--|
| ①契約番号 | 第 1010016 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 30 日 |
| ⑤契約業者名 | 株式会社西田工務店 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市二口町二丁目 3 番地 4 |
| ⑦工事の名称 | 上滝地区配水管布設替 (その 1) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 上滝 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 | 配水管布設替工 Φ100 35.4m Φ75 1.5m Φ50 112.0m 配水管仮設工 Φ100 39.6m Φ50 120.6m 給水管取付替工 12箇所 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 5 月 31 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 8 月 26 日 |
| ⑬契約金額 | 14,300,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|--|
| ①契約番号 | 第 1010017 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 31 日 |
| ⑤契約業者名 | 丸嘉工業株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市荒川三丁目 2 番 1 5 号 |
| ⑦工事の名称 | 豊若町一丁目地区配水管布設替 (その 1) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 豊若町一丁目外 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 | 配水管布設替工 Φ100 35.4m Φ75 1.5m Φ50 112.0m 配水管仮設工 Φ100 39.6m Φ50 120.6m 給水管取付替工 12箇所 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 6 月 1 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 9 月 2 日 |
| ⑬契約金額 | 20,658,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| ①契約番号 | 第 1010018 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 24 日 |
| ⑤契約業者名 | 有限会社ダイニチ工業 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市田畑 8 5 2 番地 2 9 |
| ⑦工事の名称 | 利波地区配水管布設 (その 1) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 利波 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 | 配水管布設工 φ50 132.0m 配水管撤去工 φ75 7.0m |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 5 月 25 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 7 月 15 日 |
| ⑬契約金額 | 6,237,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|--|
| ①契約番号 | 第 1010019 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 6 月 6 日 |
| ⑤契約業者名 | 株式会社タイセツ |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市八尾町福島 7 7 4 番地 1 |
| ⑦工事の名称 | 新庄町二丁目地区配水管耐震化 (その 1) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 新庄町二丁目外 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 | 継手部補強金具設置工 φ150 85箇所 Φ100 2箇所 φ75 3箇所 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 6 月 7 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 8 月 19 日 |
| ⑬契約金額 | 18,260,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|--|
| ①契約番号 | 第 1010020 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 6 月 6 日 |
| ⑤契約業者名 | 株式会社理温工業 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市開 4 9 2 番地 |
| ⑦工事の名称 | 新庄町二丁目地区配水管耐震化 (その 2) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 新庄町二丁目外 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 | 継手部補強金具設置工 ϕ 150 82箇所 Φ 100 17箇所 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 6 月 7 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 8 月 19 日 |
| ⑬契約金額 | 20,350,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| ①契約番号 | 第 1010021 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 6 月 8 日 |
| ⑤契約業者名 | 藤川建設株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市松浦町 5 番 3 3 号 |
| ⑦工事の名称 | 婦中幹線配水管耐震化 (第 5 工区) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 婦中町蔵島 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 | 継手部補強金具設置工 φ400 45箇所 Φ250 4箇所 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 6 月 9 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 9 月 9 日 |
| ⑬契約金額 | 36,080,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|------------------------------|
| ①契約番号 | 第 1010024 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 31 日 |
| ⑤契約業者名 | 有限会社中川配管工業所 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市善名 2 3 2 番地 |
| ⑦工事の名称 | 古寺地区配水管布設 (その 1) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 古寺 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 | 配水管布設工 φ50 35.4m 給水管取付替工 1箇所 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 6 月 1 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 7 月 15 日 |
| ⑬契約金額 | 3,025,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|--|
| ①契約番号 | 第 1010302 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 23 日 |
| ⑤契約業者名 | 株式会社神高 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市黒崎 2 2 番地 3 |
| ⑦工事の名称 | 北部幹線配水管布設替 (第 4 工区) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 町村二丁目 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 | 配水管布設替工 Φ800 84.8m Φ500 0.8m Φ400 6.5m |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 5 月 24 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 10 月 14 日 |
| ⑬契約金額 | 77,880,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|------------------------|
| ①契約番号 | 第 1010303 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 23 日 |
| ⑤契約業者名 | 鈴木工業株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市総曲輪四丁目 1 1 番 1 号 |
| ⑦工事の名称 | 北部幹線配水管布設替 (第 5 工区) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 町村外 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 | 配水管布設替工 Φ800 154.7m |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 5 月 24 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 10 月 14 日 |
| ⑬契約金額 | 74,800,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|------------------------|
| ①契約番号 | 第 1010304 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 24 日 |
| ⑤契約業者名 | 細木建設株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市岡田 8 2 7 番地 |
| ⑦工事の名称 | 北部幹線配水管布設替 (第 6 工区) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 町村外 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 | 配水管布設替工 Φ800 140.7m |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 5 月 25 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 10 月 14 日 |
| ⑬契約金額 | 68,585,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|------------------------|
| ①契約番号 | 第 1010305 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 20 日 |
| ⑤契約業者名 | 酒井管工建設株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市大島一丁目 3 6 番地 |
| ⑦工事の名称 | 北部幹線配水管布設替 (第 7 工区) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 町村外 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 | 配水管布設替工 Φ800 140.4m |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 5 月 23 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 10 月 14 日 |
| ⑬契約金額 | 77,440,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|------------------------|
| ①契約番号 | 第 1010306 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 23 日 |
| ⑤契約業者名 | 中央管機カクキュー株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市堀川町 3 5 7 番地 2 |
| ⑦工事の名称 | 北部幹線配水管布設替 (第 1 工区) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 古寺 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 | 配水管布設替工 Φ800 133.1m |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 5 月 24 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 10 月 14 日 |
| ⑬契約金額 | 75,900,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|---------------------------|
| ①契約番号 | 第 1010307 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 23 日 |
| ⑤契約業者名 | 株式会社松下工業 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市中島三丁目 4 番 2 0 号 |
| ⑦工事の名称 | 北部幹線配水管布設替 (第 8 工区) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 古寺外 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 | 配水管布設替工 $\Phi 800$ 142.3m |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 5 月 24 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 10 月 14 日 |
| ⑬契約金額 | 77,000,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|--|
| ①契約番号 | 第 1010309 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 6 月 3 日 |
| ⑤契約業者名 | 日本海建興株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市牛島町 2 4 番 6 号 |
| ⑦工事の名称 | 上水道羽根地区舗装復旧工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 羽根 地内 |
| ⑨工事種別 | 舗装 |
| ⑩工事概要 | 舗装復旧工 t=10cm A=767m ² t=5cm A=262m ² |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 6 月 6 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 8 月 5 日 |
| ⑬契約金額 | 15,180,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

| | |
|-----------------------|--|
| ①契約番号 | 第 1010313 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 () 内は契約変更年月日 | 令和 3 年 8 月 27 日 (令和 4 年 5 月 20 日) |
| ⑤契約業者名 | 株式会社丸岡産業 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市窪新町 8 番 2 6 号 |
| ⑦工事の名称 | 古沢幹線配水管布設替 (第 5 工区) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 婦中町西本郷 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容 | 配水管布設替工 Φ400 138.8m Φ300 0.6m Φ150 21.3m (配水管布設替工 Φ400 139.0m Φ300 0.6m Φ150 20.0m) |
| ⑪工期 (自) | 令和 3 年 8 月 30 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 6 月 3 日 |
| ⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額 | 32,596,300 円 (33,118,800 円) (税込み) |
| ⑭変更理由 | 試掘調査により既設管位置を確認した結果、配管を修正したこと、さらに、路盤がセメント改良されていたことから、その処分費を追加したこと、また、区画線の施工について、作業量が少なく「1 日未満で完了する作業の積算」適用したこと、さらに、富山市建設工事請負契約約款第 25 条第 6 項を適用したことによる増額。 |

契約の内容

| | |
|----------------------|------------------------|
| ①契約番号 | 第 1010501 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 23 日 |
| ⑤契約業者名 | 坂井管工業株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市萩原 3 7 7 番地 1 |
| ⑦工事の名称 | 流杉地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 流杉 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 | 配水管布設替工 Φ200 49.2m |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 5 月 24 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 7 月 8 日 |
| ⑬契約金額 | 12,408,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|---|
| ①契約番号 | 第 1010503 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 31 日 |
| ⑤契約業者名 | 株式会社赤塚設備 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市萩原 7 3 番地 2 |
| ⑦工事の名称 | 五福地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 五福 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 | 配水管布設工 φ150 15.3m 仮設管撤去工 φ150 70.5m φ100 0.1m φ50 0.2m |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 6 月 1 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 9 月 16 日 |
| ⑬契約金額 | 4,895,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|----------------------------|
| ①契約番号 | 第 1010504 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 31 日 |
| ⑤契約業者名 | 古野商事株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市高内 1 7 7 番地 3 |
| ⑦工事の名称 | 坂本地区配水管布設替 (第 1 工区) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 坂本 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 | 配水管布設工 φ100 51.4m φ75 0.2m |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 6 月 1 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 7 月 15 日 |
| ⑬契約金額 | 3,630,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|-------------------------|
| ①契約番号 | 第 1040652 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局水道課 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 10 日 |
| ⑤契約業者名 | 有限会社木下風呂設備 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市下大久保 3 5 7 8 番地 8 |
| ⑦工事の名称 | 下大久保地区配水管廃止 (第 1 工区) 工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 下大久保 地内 |
| ⑨工事種別 | 土木 |
| ⑩工事概要 | 既設管撤去工 φ75 60m φ50 15m |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 5 月 11 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 7 月 1 日 |
| ⑬契約金額 | 2,530,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|---|
| ①契約番号 | 第 3066201 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局浜黒崎浄化センター |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局浜黒崎浄化センター |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 31 日 |
| ⑤契約業者名 | クボタ環境エンジニアリング株式会社富山営業所 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市本町 3 番 2 5 号 |
| ⑦工事の名称 | 浜黒崎浄化センターNo. 4 遠心濃縮機外修繕 |
| ⑧工事場所 | 富山市 浜黒崎 地内 |
| ⑨工事種別 | 機械器具設置 |
| ⑩工事概要 | No. 3遠心濃縮機の分解整備 一式 No. 2遠心濃縮機制御盤の修繕 一式 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 6 月 1 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 5 年 3 月 17 日 |
| ⑬契約金額 | 62,150,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|--|
| ①契約番号 | 第 3066205 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局浜黒崎浄化センター |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局浜黒崎浄化センター |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 31 日 |
| ⑤契約業者名 | クボタ環境エンジニアリング株式会社富山営業所 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市本町 3 番 2 5 号 |
| ⑦工事の名称 | 浜黒崎浄化センター機械濃縮棟汚泥スクリーン修繕 |
| ⑧工事場所 | 富山市 浜黒崎 地内 |
| ⑨工事種別 | 機械器具設置 |
| ⑩工事概要 | 余剰汚泥スクリーンの分解修繕 一式 生・余剰汚泥スクリーンの分解修繕 一式 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 6 月 1 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 10 月 31 日 |
| ⑬契約金額 | 21,670,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| ①契約番号 | 第 3066352 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局浜黒崎浄化センター |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局浜黒崎浄化センター |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 24 日 |
| ⑤契約業者名 | 株式会社富士技研 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市願海寺 8 5 5 番地 1 |
| ⑦工事の名称 | 水橋浄化センターNo. 1ー9エアレーションタンク 曝気機修繕 |
| ⑧工事場所 | 富山市 水橋辻ヶ堂 地内 |
| ⑨工事種別 | 機械器具設置 |
| ⑩工事概要 | No. 1ー9エアレーションタンク曝気機の分解修繕 一式 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 5 月 25 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 10 月 31 日 |
| ⑬契約金額 | 3, 388, 000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容 (契約 金額 変更あり)

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| ①契約番号 | 第 1030351 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局流杉浄水場 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局流杉浄水場 |
| ④契約年月日 () 内は契約変更年月日 | 令和 3 年 11 月 5 日 (令和 4 年 5 月 12 日) |
| ⑤契約業者名 | 荏原商事株式会社 富山支店 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市太郎丸本町二丁目 4 番地 1 6 |
| ⑦工事の名称 | 流杉浄水場 新設 No. 1 中次亜注入設備更新工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 流杉 地内 |
| ⑨工事種別 | 機械器具設置 |
| ⑩工事概要 () 内は工事概要の変更内容 | 新設 No.1 中次亜注入設備更新 一式 (電磁流量計の施工を中止) |
| ⑪工期 (自) | 令和 3 年 11 月 8 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 5 月 27 日 |
| ⑬契約金額 () 内は変更後の契約金額 | 7,590,000 円 (5,013,800 円) (税込み) |
| ⑭変更理由 | 電磁流量計施行中止による減額 |

契約の内容

| | |
|----------------------|---------------------------|
| ①契約番号 | 第 1030351 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局流杉浄水場 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局流杉浄水場 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 6 月 3 日 |
| ⑤契約業者名 | 荏原商事株式会社 富山支店 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市太郎丸本町二丁目 4 番地 1 6 |
| ⑦工事の名称 | 流杉浄水場 新設 No.1 後次亜注入設備更新工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 流杉 地内 |
| ⑨工事種別 | 機械器具設置 |
| ⑩工事概要 | 新設 No.1 後次亜注入設備更新 一式 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 6 月 6 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 5 年 3 月 10 日 |
| ⑬契約金額 | 7,590,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|-----------------------|
| ①契約番号 | 第 1030371 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局流杉浄水場 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局流杉浄水場 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 10 日 |
| ⑤契約業者名 | 株式会社ジェスクホリウチ 富山支店 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市豊若町一丁目 1 2 番 2 0 号 |
| ⑦工事の名称 | 流杉浄水場 既設次亜貯蔵槽液位計取替 |
| ⑧工事場所 | 富山市 流杉 地内 |
| ⑨工事種別 | 電気 |
| ⑩工事概要 | 既設 No.2 次亜貯蔵槽液位計取替 一式 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 5 月 11 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 9 月 9 日 |
| ⑬契約金額 | 1,749,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|-----------------------|
| ①契約番号 | 第 1030372 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局流杉浄水場 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局流杉浄水場 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 31 日 |
| ⑤契約業者名 | 株式会社ジェスクホリウチ 富山支店 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市豊若町一丁目 1 2 番 2 0 号 |
| ⑦工事の名称 | 流杉上水場 既設排水池水位計取替 |
| ⑧工事場所 | 富山市 流杉 地内 |
| ⑨工事種別 | 電気 |
| ⑩工事概要 | 既設 No.1 排水池水位計取替 一式 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 6 月 1 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 12 月 9 日 |
| ⑬契約金額 | 3, 014, 000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|-----------------------|
| ①契約番号 | 第 1040301 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局流杉浄水場 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局流杉浄水場 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 12 日 |
| ⑤契約業者名 | 東芝インフラシステムズ株式会社 北陸支社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号 |
| ⑦工事の名称 | 流杉浄水場 小水力発電設備ガイドベーン修繕 |
| ⑧工事場所 | 富山市 流杉 地内 |
| ⑨工事種別 | 電気 |
| ⑩工事概要 | 小水力発電設備ガイドベーン修繕 一式 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 5 月 13 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 12 月 2 日 |
| ⑬契約金額 | 22,000,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|---|
| ①契約番号 | 第 1040302 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道局流杉浄水場 |
| ③設計担当所属名 | 上下水道局流杉浄水場 |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 17 日 |
| ⑤契約業者名 | ワイディシステム株式会社 富山営業所 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市奥井町 1 7 番 3 8 号 |
| ⑦工事の名称 | 流杉浄水場 新設沈殿池 2 - 2 フロキュレータ CC ユニット外修繕 |
| ⑧工事場所 | 富山市 流杉 地内 |
| ⑨工事種別 | 電気 |
| ⑩工事概要 | 新設沈殿池 2 - 2 フロキュレータ CC ユニット、新設沈殿池 2 系汚泥掻寄機 CC ユニット修繕 一式 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 5 月 18 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 5 年 3 月 10 日 |
| ⑬契約金額 | 9,405,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|------------------------|
| ①契約番号 | 第 1030382 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道施設管理センター |
| ③設計担当所属名 | 上下水道施設管理センター |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 13 日 |
| ⑤契約業者名 | 荏原商事株式会社 富山支店 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市太郎丸本町二丁目 4 番地 1 6 |
| ⑦工事の名称 | 月岡新加圧所 NO.2 ポンプ外取付工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 月岡町三丁目 地内 |
| ⑨工事種別 | 機械器具設置 |
| ⑩工事概要 | 加圧ポンプ 1台 電動弁 1台 逆止弁 1台 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 5 月 16 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 11 月 30 日 |
| ⑬契約金額 | 5,170,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|----------------------|
| ①契約番号 | 第 1030383 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道施設管理センター |
| ③設計担当所属名 | 上下水道施設管理センター |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 10 日 |
| ⑤契約業者名 | 株式会社柿本商会 富山支店 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市上赤江町一丁目 1 6 番 1 号 |
| ⑦工事の名称 | 城山配水池水位計取替工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 吉作 地内 |
| ⑨工事種別 | 電気 |
| ⑩工事概要 | 水位計 1台 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 5 月 11 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 9 月 30 日 |
| ⑬契約金額 | 1,386,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|----------------------|
| ①契約番号 | 第 1030384 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道施設管理センター |
| ③設計担当所属名 | 上下水道施設管理センター |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 6 月 1 日 |
| ⑤契約業者名 | 株式会社柿本商会 富山支店 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市上赤江町一丁目 1 6 番 1 号 |
| ⑦工事の名称 | 新呉羽加圧ポンプ所送水流量計取替工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 茶屋町 地内 |
| ⑨工事種別 | 電気 |
| ⑩工事概要 | 流量計 1台 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 6 月 2 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 5 年 5 月 28 日 |
| ⑬契約金額 | 6,305,200 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|------------------------|
| ①契約番号 | 第 1030386 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道施設管理センター |
| ③設計担当所属名 | 上下水道施設管理センター |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 17 日 |
| ⑤契約業者名 | 富山電設株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市上赤江町一丁目 1 6 番 4 6 号 |
| ⑦工事の名称 | 新保水源地紫外線処理装置流出流量計取替工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 栗山 地内 |
| ⑨工事種別 | 電気 |
| ⑩工事概要 | 紫外線処理装置流出流量計 2台 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 5 月 18 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 5 年 2 月 3 日 |
| ⑬契約金額 | 3,764,200 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| ①契約番号 | 第 1030389 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道施設管理センター |
| ③設計担当所属名 | 上下水道施設管理センター |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 31 日 |
| ⑤契約業者名 | 荏原商事株式会社 富山支店 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市太郎丸本町二丁目 4 番地 1 6 |
| ⑦工事の名称 | 西番水源地 No. 3 高区給水ポンプユニット取替工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 西番 地内 |
| ⑨工事種別 | 機械器具設置 |
| ⑩工事概要 | 給水ポンプユニット 1台 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 6 月 1 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 11 月 11 日 |
| ⑬契約金額 | 1, 430, 968 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|-------------------|
| ①契約番号 | 第 1040505 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道施設管理センター |
| ③設計担当所属名 | 上下水道施設管理センター |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 6 月 2 日 |
| ⑤契約業者名 | 泉建設株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市亀谷 5 9 1 番地 1 |
| ⑦工事の名称 | 本宮地区減圧弁点検修繕 |
| ⑧工事場所 | 富山市 本宮外 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 | 減圧弁修繕 3 台 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 6 月 3 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 5 年 1 月 31 日 |
| ⑬契約金額 | 7,260,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|---------------------|
| ①契約番号 | 第 1040506 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道施設管理センター |
| ③設計担当所属名 | 上下水道施設管理センター |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 24 日 |
| ⑤契約業者名 | 株式会社東洋住設興業 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市八尾町深谷 6 5 8 番地 2 |
| ⑦工事の名称 | 八尾町松原地区減圧弁点検修繕 |
| ⑧工事場所 | 富山市 八尾町松原外 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 | 減圧弁修繕 3 台 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 5 月 25 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 5 年 2 月 24 日 |
| ⑬契約金額 | 4,158,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|-------------------|
| ①契約番号 | 第 1040509 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道施設管理センター |
| ③設計担当所属名 | 上下水道施設管理センター |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 24 日 |
| ⑤契約業者名 | 酒井管工建設株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市大島一丁目 3 6 番地 |
| ⑦工事の名称 | 水橋辻ケ堂地区漏水修繕 |
| ⑧工事場所 | 富山市 水橋辻ケ堂 地内 |
| ⑨工事種別 | 水道管 |
| ⑩工事概要 | SPΦ250 漏水修繕 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 5 月 25 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 8 月 5 日 |
| ⑬契約金額 | 9,680,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|----------------------|
| ①契約番号 | 第 2030061 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道施設管理センター |
| ③設計担当所属名 | 上下水道施設管理センター |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 13 日 |
| ⑤契約業者名 | 荏原商事株式会社 富山支店 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市太郎丸本町二丁目 4 番地 1 6 |
| ⑦工事の名称 | 朝日工水 1 号井 2 号ポンプ取替工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 朝日 地内 |
| ⑨工事種別 | 機械器具設置 |
| ⑩工事概要 | ポンプ 1 台 逆止弁 1 台 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 5 月 16 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 5 年 2 月 24 日 |
| ⑬契約金額 | 7,645,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|----------------------|
| ①契約番号 | 第 2030062 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道施設管理センター |
| ③設計担当所属名 | 上下水道施設管理センター |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 20 日 |
| ⑤契約業者名 | 荏原商事株式会社 富山支店 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市太郎丸本町二丁目 4 番地 1 6 |
| ⑦工事の名称 | 朝日工水 4 号井 7 号ポンプ取替工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 朝日 地内 |
| ⑨工事種別 | 機械器具設置 |
| ⑩工事概要 | ポンプ 1 台 逆止弁 1 台 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 5 月 23 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 5 年 2 月 24 日 |
| ⑬契約金額 | 8, 272, 000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|---------------------|
| ①契約番号 | 第 2030063 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道施設管理センター |
| ③設計担当所属名 | 上下水道施設管理センター |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 24 日 |
| ⑤契約業者名 | P・Fオートメーション株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市池多 1 8 3 1 番地 4 |
| ⑦工事の名称 | 朝日工水 2 号井水位計取替工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 朝日 地内 |
| ⑨工事種別 | 電気 |
| ⑩工事概要 | 水位計 1 台 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 5 月 25 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 5 年 2 月 10 日 |
| ⑬契約金額 | 1, 861, 200 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|---|
| ①契約番号 | 第 3065001 号 |
| ②予算担当所属名 | 上下水道施設管理センター |
| ③設計担当所属名 | 上下水道施設管理センター |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 24 日 |
| ⑤契約業者名 | ハヤシ工業株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市本郷町 1 9 4 番地 6 |
| ⑦工事の名称 | 山室荒屋地区公共柵移設工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 山室荒屋 地内 |
| ⑨工事種別 | 土木 |
| ⑩工事概要 | 公共柵移設工 1号人孔設置 1箇所 コンクリート公共柵撤去 1箇所 取付管内面補修 φ150 L=0.6m |
| ⑪工期(自) | 令和 4 年 5 月 25 日 |
| ⑫工期(至) | 令和 4 年 7 月 22 日 |
| ⑬契約金額 | 1,474,000 円(税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|----------------------|
| ①契約番号 | 第 1036251 号 |
| ②予算担当所属名 | 西上下水道サービスセンター |
| ③設計担当所属名 | 西上下水道サービスセンター |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 13 日 |
| ⑤契約業者名 | 東芝インフラシステムズ株式会社 北陸支社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市神通本町一丁目 1 番 1 9 号 |
| ⑦工事の名称 | 井栗谷加圧場配水流量計取替工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 八尾町城生 地内 |
| ⑨工事種別 | 電気 |
| ⑩工事概要 | 井栗谷加圧場配水流量計取替工事 一式 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 5 月 16 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 6 月 17 日 |
| ⑬契約金額 | 3,190,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|----------------------------|
| ①契約番号 | 第 1033251 号 |
| ②予算担当所属名 | 東上下水道サービスセンター |
| ③設計担当所属名 | 東上下水道サービスセンター |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 10 日 |
| ⑤契約業者名 | 株式会社柿本商会 富山支店 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市上赤江町一丁目 1 6 番 1 号 |
| ⑦工事の名称 | 栗巣野第 2 水源地 No. 3 送水ポンプ取替工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 本宮 地内 |
| ⑨工事種別 | 機械器具設置 |
| ⑩工事概要 | 送水ポンプ取替 一式 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 5 月 11 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 9 月 30 日 |
| ⑬契約金額 | 3,267,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|---------------------------|
| ①契約番号 | 第 3060286 号 |
| ②予算担当所属名 | 東上下水道サービスセンター |
| ③設計担当所属名 | 東上下水道サービスセンター |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 17 日 |
| ⑤契約業者名 | 株式会社サンコー |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市元町二丁目 5 番 1 号 |
| ⑦工事の名称 | 大沢野浄化センターN o. 4 送風機部品取替工事 |
| ⑧工事場所 | 富山市 新村 地内 |
| ⑨工事種別 | 機械器具設置 |
| ⑩工事概要 | 送風機部品取替 一式 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 5 月 18 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 5 年 1 月 13 日 |
| ⑬契約金額 | 2,915,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|----------------------------|
| ①契約番号 | 第 3066401 号 |
| ②予算担当所属名 | 東上下水道サービスセンター |
| ③設計担当所属名 | 東上下水道サービスセンター |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 6 月 1 日 |
| ⑤契約業者名 | 株式会社西原環境 東京・東北支店 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 東京都港区海岸三丁目 20 番 20 号 |
| ⑦工事の名称 | 大沢野浄化センターNo. 2-2 上澄水排出装置修繕 |
| ⑧工事場所 | 富山市 新村 地内 |
| ⑨工事種別 | 機械器具設置 |
| ⑩工事概要 | 上澄水排出装置分解修繕 一式 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 6 月 2 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 5 年 2 月 24 日 |
| ⑬契約金額 | 6,710,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|-----------------------|
| ①契約番号 | 第 3068502 号 |
| ②予算担当所属名 | 東上下水道サービスセンター |
| ③設計担当所属名 | 東上下水道サービスセンター |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 5 月 24 日 |
| ⑤契約業者名 | 北陸藤吉工業株式会社 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市本郷東坪 2 4 7 6 番地 7 |
| ⑦工事の名称 | 笹津岩稲処理施設自動微細目スクリーン外修繕 |
| ⑧工事場所 | 富山市 西笹津外 地内 |
| ⑨工事種別 | 機械器具設置 |
| ⑩工事概要 | スクリーン修繕 二箇所 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 5 月 25 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 4 年 10 月 14 日 |
| ⑬契約金額 | 1,925,000 円 (税込み) |
| | |

契約の内容

| | |
|----------------------|-----------------------|
| ①契約番号 | 第 3068503 号 |
| ②予算担当所属名 | 東上下水道サービスセンター |
| ③設計担当所属名 | 東上下水道サービスセンター |
| ④契約年月日 | 令和 4 年 6 月 3 日 |
| ⑤契約業者名 | 株式会社ジェスクホリウチ 富山支店 |
| ⑥契約業者の住所(JV は代表者の住所) | 富山市豊若町一丁目 1 2 番 2 0 号 |
| ⑦工事の名称 | 岡田処理施設外監視装置修繕 |
| ⑧工事場所 | 富山市 岡田外 地内 |
| ⑨工事種別 | 電気 |
| ⑩工事概要 | 遠方監視装置修繕 一式 |
| ⑪工期 (自) | 令和 4 年 6 月 6 日 |
| ⑫工期 (至) | 令和 5 年 3 月 17 日 |
| ⑬契約金額 | 4,532,000 円 (税込み) |
| | |