

見積執行表（結果）

令和 6年度 契約番号 2024008001 見積期限 令和 6年 9月 6日 午前11時50分

件名	市道滅鬼薄島線改良工事				
工事場所	富山市 八尾町滅鬼 地内				
工期	契約締結の翌日 から 令和 7年 2月28日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	有限会社カネコ工業 代表取締役 金子将志				辞退
2	大陸建設株式会社 代表取締役 野原浩志				辞退
3	有限会社藤島工業 代表取締役 藤島孝治	¥844,000			落札
4	株式会社保内 代表取締役 井澤祐輝	¥893,000			
5					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

有限会社藤島工業 代表取締役 藤島孝治

(2) 落札額

(税抜)

¥844,000

(税込)

¥928,400

うち消費税相当額

¥84,400

(3) 予定価格

(税抜)

¥895,000

(税込)

¥984,500

うち消費税相当額

¥89,500

(4) 低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名

立会者職氏名