

見積執行表（結果）

令和 7年度 契約番号 2025009001 見積期限 令和 7年12月12日 午前11時50分

件名	市道岩木長附線改良工事				
工事場所	富山市 長附 地内				
工期	令和 7年12月15日 から 令和 8年 3月13日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	大沢野工業有限会社 代表取締役 川除大輔				辞退
2	大晴建業株式会社 代表取締役 大畑健治				辞退
3	株式会社大林組 代表取締役 大林健一				辞退
4	株式会社カオル工業 代表取締役 柳田幸弘	¥1, 120, 000			落札
5	有限会社共栄産業 代表取締役 秋田浩志				辞退

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社カオル工業 代表取締役 柳田幸弘

（２）落札額

（税抜）

¥1, 120, 000

（税込）

¥1, 232, 000

うち消費税相当額

¥112, 000

（３）予定価格

（税抜）

¥1, 135, 000

（税込）

¥1, 248, 500

うち消費税相当額

¥113, 500

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名

立会者職氏名

見積執行表（結果）

令和 7年度 契約番号 2025009001

件名	市道岩木長附線改良工事				
業 者 名		第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
6	辻工務店株式会社 代表取締役 辻公哲				辞退
7	有限会社中山興業 代表取締役 中山賀津己				辞退
8	株式会社藤井建設工業 代表取締役 藤井雅樹				辞退