

見積執行表（結果）

令和 7年度 契約番号 2025005000 見積期限 令和 7年 6月30日 午前11時50分

件名	富山市芸術文化ホール（大ホール）特定天井改修及び大規模改修工事監理業務委託				
履行場所	富山市 牛島町 地内				
履行期間	令和 7年 7月 1日 から 令和 9年 8月24日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	株式会社久米設計 代表取締役 能口卓也	¥209,000,000			落札
2					
3					
4					
5					

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社久米設計 代表取締役 能口卓也

（２）落札額

（税抜）

¥209,000,000

（税込）

¥229,900,000

うち消費税相当額

¥20,900,000

（３）予定価格

（税抜）

¥209,090,000

（税込）

¥229,999,000

うち消費税相当額

¥20,909,000

（４）最低制限価格

未設定

執行者職氏名

立会者職氏名