

見積執行表（結果）

令和 8年度 契約番号 2026005889 見積期限 令和 8年 7月31日 午前11時50分

件名	富山都心線レール水準変位補修に伴う試掘工事				
工事場所	富山市 本丸 地内				
工期	令和 8年 8月 3日 から 令和 8年 9月30日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	朝日建設株式会社 代表取締役 林和夫	¥1,370,000			落札
2	株式会社高田組 代表取締役社長 堂口隆介	¥1,380,000			
3	富山地鉄建設株式会社 取締役社長 新庄一洋	¥1,380,000			
4	株式会社林土木 代表取締役 日中聡	¥1,380,000			
5					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

朝日建設株式会社 代表取締役 林和夫

(2) 落札額	(税抜)	¥1,370,000		
	(税込)	¥1,507,000	うち消費税相当額	¥137,000
(3) 予定価格	(税抜)	¥1,381,000		
	(税込)	¥1,519,100	うち消費税相当額	¥138,100

(4) 低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名

立会者職氏名

見積執行表（結果）

令和 8年度 契約番号 2026005967 見積期限 令和 8年 7月31日 午前11時50分

件名	富山市ファミリーパークキリン・シマウマ舎屋根改修工事				
工事場所	富山市 古沢 地内				
工期	令和 8年 8月 3日 から 令和 8年12月11日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	株式会社ダイワ建創 代表取締役 久郷賢志	¥1,752,000			落札
2	日新建興株式会社 代表取締役 岡崎光晴				辞退
3	有限会社羽根建設 代表取締役 斉藤亮				辞退
4	ラミネート・ラボ株式会社 代表取締役 藤井義治				辞退
5					

上記の結果は、以下のとおりです

(1) 業者名

株式会社ダイワ建創 代表取締役 久郷賢志

(2) 落札額	(税抜)	¥1,752,000		
	(税込)	¥1,927,200	うち消費税相当額	¥175,200
(3) 予定価格	(税抜)	¥1,768,000		
	(税込)	¥1,944,800	うち消費税相当額	¥176,800

(4) 低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名

立会者職氏名

見積執行表（結果）

令和 8年度 契約番号 2026005993 見積期限 令和 8年 7月31日 午前11時50分

件名	05 災3610-5082 八尾町石戸用水路災害復旧工事				
工事場所	富山市 八尾町石戸 地内				
工期	令和 8年 8月 3日 から 令和 9年 3月12日 まで				
	業 者 名	第 1 回見積額	第 2 回見積額	第 3 回見積額	摘要
1	株式会社保内 代表取締役 井澤祐輝	¥2,440,000			落札
2					
3					
4					
5					

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社保内 代表取締役 井澤祐輝

（２）落札額

（税抜）

¥2,440,000

（税込）

¥2,684,000

うち消費税相当額

¥244,000

（３）予定価格

（税抜）

¥2,442,000

（税込）

¥2,686,200

うち消費税相当額

¥244,200

（４）低入札調査基準価格

未設定

執行者職氏名

立会者職氏名